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Projekt wspétfinansowany z srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewddztwa Warmirisko — Mazurskiego na lata 2014 - 2020

Rozdziat |
FORMULARZ AKTUUMOWY
dla postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr: WIM.DEA.0812.15.2020 pn.:

»Dostosowanie infrastruktury lotniska Olsztyn-Mazury do Il kategorii systemu ILS” - zadanie
inwestycyjne wspétfinansowane z srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewoddztwa Warmirisko — Mazurskiego na
lata 2014 - 2020.

Niniejszy Kontrakt zostaje zawarty w dniu .............cccceceeceee Wonrresevvvveeevevnn e, pOMiEAzZy:

»Warmia i Mazury” spétka z ograniczonq odpowiedzialnosciq zarejestrowanqg w Rejestrze
Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod pozycjqg KRS: 0000399439 prowadzonym przez
Sgd Rejonowy w Olsztynie, VIl Wydzial Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sqdowego,
siedziba: Szymany 150, 12-100, Szczytno;

Kapitat zaktadowy: 175 536 000,00 zt.;

Numer Regon: 281345971;

Numer NIP: 7451842294,

reprezentowang, zgodnie z reprezentacja ujawnionqg w KRS przez:
N ,

2)eeeeeeetretestssteetesresresresresrssr s e sesessessnesn sesneesuesunereEs sneanerssrsnenesneaneeraenaeranes ,
w dalszej czesciumowy zwanym Wykonawcq albo Strong,

Na podstawie rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawq z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych [Dz.U.2019.1843 tj. z dnia 2019.09.27], Zamawiajqgcy powierza a Wykonawca zobowigzuje
sie do wykonania robdt polegajgcych na: Dostosowaniu infrastruktury lotniska Olsztyn-Mazury do I
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kategorii systemu ILS, ktorych wartos¢ zamdwienia przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (tekst
jednolity j.w.). Przedmiotowe zamowienie wspotfinansowane jest z sSrodkow Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa
Warminsko — Mazurskiego na lata 2014 — 2020.

Bedgce przedmiotem niniejszego Kontraktu obowiqgzki Wykonawcy, w dalszej jej czesci zwane bedg
,Robotami” i stanowiq zespdt czynnosci szczegotowo opisanych w Rozdziale 111 Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia [dalej SIWZ], stanowigcych integralng czes¢ tego Kontraktu pt. Opis
Przedmiotu Zamdwienia (w tym miedzy innymi roboty budowlane, montazowe, instalacyjne,
wykonywanie czynnosci oblotow urzqdzen, uzyskiwanie wpisow do wtasciwych rejestrow,
podejmowanie czynnosci, ktorych efektem bedzie certyfikacja urzqdzen a takze certyfikacja lotniska
w zwiqzku z dokonywang modernizacjq) a takze Roboty State i Roboty Tymczasowe w rozumieniu
Warunkoéw Kontraktu.

Strony niniejszym postanawiaja co ponizej nastepuje:

1. Kontrakt bedzie realizowany zgodnie z warunkami okreslonymi w ,, Warunkach Kontraktowych dla
Budowy dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego ” -czwarte
wydanie angielsko-polskie 2008 ttumaczenie pierwszego wydanie w jezyku angielskim 1999 r. [Warunki
Ogodlne Kontraktu] i w Warunkach Szczegdlnych Kontraktu. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie
bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w Akcie Umowy a jesli tego w tym miejscu nie
zdefiniowano to w Warunkach Kontraktu czyli Warunkach Ogdlnych Kontraktu zmienionych przez
Warunki Szczegdlne Kontraktu.

2. Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czesé
niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:

(a) niniejszy Akt Umowy (Rozdziat | Kontraktu);

(b) Warunki Szczegdlne Kontraktu ( Rozdziat Il Kontraktu);

(c) Warunki Ogélne Kontraktu (Rozdziat Il Kontraktu);

(d) Dokumentacja Projektowa (Zatgcznik nr 1a do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia );
(e)Dokumentacja Wykonawcza (Zatgczniknr 1 b do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia);

(f) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia — w pozostatym zakresie wobec jej Zatgcznikéw
nr lainr 1b.

(g)Oferta Wykonawcy zdnia . . rokuwraz z zatgcznikami;

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i zakonczy¢ Roboty oraz usung¢ ewentualne wady
w catkowitejzgodnosciz postanowieniamiKontraktu.
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4.1 Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy za wykonanie Roboét i usuniecie w nich wad
Cene Kontraktowg, w terminachi na zasadach opisanych w Kontrakcie.

4.2 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa, zgodnie z Ofertg Wykonawcy za wykonanie Robdt i usuniecie
w nich wad, wynosi:

netto zt (stownie ztotych: )
plus % podatek VAT zt (stownie ztotych: ),
co tacznie stanowi kwote brutto zt (stownie ztotych: ).

5.1 Catos¢ Robdt objetych niniejszym Kontraktem a opisanych w Rozdziale |11 SIWZ pt. Opis Przedmiotu
Zamdwienia zostanie ukoriczona w terminie do dnia 31 grudnia 2022 .

5.2 Za date zakonczenia przedmiotu umowy przyjmuje sie spetnienie warunku zawartego w Subklauzuli
10.1-Przejecie Robét i Odcinkdéw.

5.3 Okres Zgtaszania Wad (Okres rekojmi) wynosi 60 miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa
Przejecia.

6.1 Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.

6.2 Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdejzmianie swojej
siedziby, konta bankowego, nr NIP, REGON i telefonu.

7.1 Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu w wysokosci stanowigcej rownowartos¢ 5 %

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto, tj. zt. (stownie
ZEOTY O ot e e s et b s et bt e b sheta St ee e saes e ks seaete sheea shete eetes e e en serete see )
W TOIIMNIE Lttt sttt et ettt st bt stet s bt stet s e tes stetes ebaee sbess etes shetassen sasere sesren seee s benaeaetes .

7.2 Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi zgodnie z Subklauzulg 4.2 Zabezpieczenie
Wykonania.

7.3 Za zgoda Zamawiajgcego Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form dopuszczalnych na mocy stosownych przepisdw prawa.

8.1 Podstawag zaptaty beda faktury przejsciowe i faktura koricowa wystawiane przez Wykonawce dla
Zamawiajgcego.

8.2 Termin ptatnosci faktur przejsciowych i koncowej wynosi 30 dni, liczgc od daty przyjecia faktury
przez Zamawiajgcego.

8.3 Termin wystawienia faktury i wykaz dokumentéw niezbednych do wystawienia faktury oraz tryb
ich zatwierdzania nastepowac bedzie zgodnie z Subklauzulg 14 Cena Kontraktowa i Zaptata, przy
uwzglednieniu Suklauzuli 4.4 - Podwykonawcy.

8.4 Pfatnoscibedg dokonywane w PLN na konto bankowe wskazane przez Wykonawce.
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9.1 Wykonawca zaptaciZamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) Za opdzinienie w wykonaniu Robdt wobec terminu wskazanego w punkcie 5.1. niniejszego Aktu
Umowy - w wysokosci0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto za kazdy dzien opdznienia, przy
czym suma kar z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

2)Za przerwe w realizacji prac objetych Kontraktem, powstatg z winy Wykonawcy, powyzej 14 dni -
w wysokosci0,1% ZaakceptowanejKwoty Kontraktowej brutto za kazdy dzien przerwy, przy czym suma
kar z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

3)Za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym lub w okresie rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci, lub za opdznienie w wykonaniu jakichkolwiek zalegtych prac, w tym
stwierdzonych w Swiadectwie Przejecia - w wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy dzier opdznienia, przy
czym suma kar z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

4)Za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy-
w wysokosci 20 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

5)Za zwtoke w rozpoczeciu robdt - 0,1 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto za kazdy dzien
zwtoki, przy czym suma kar z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
brutto.

6)Za przekroczenie terminu przedtozenia: Harmonogramu lub jego aktualizacji (Subklauzula 8.3
i Subklauzula 8.6), Raportu (Subklauzula 4.21), oraz terminu okre$lonego w Subklauzuli 14.1 pkt (d) -
w wysokosci 5000 ztotych, za kazdy dzied zwtoki, przy czym suma kar z tego tytutu nie moze
przekroczyé 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

8) Za brak zaptatylub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokos$ci 0,1 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto za kazdy dzien
zwtoki przy czym suma kar z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
brutto.

9) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000,00 ztotych, za kazde zdarzenie.

10) Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokos$ci 10.000,00 ztotych, za kazde zdarzenie.

11) Za nieprzedtozenie w wymaganym czasie kopii umowy ubezpieczenia lub polisy ubezpieczeniowej
realizowanego Kontraktu -w wysokosci 30.000,00 ztotych, za kazde zdarzenie.

9.2 Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia lub zwtoki, ustalonych za kazdy dzien
opdznienia lub zwtoki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia lub zwtoki- w tym dniu,
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzier opdznienia lub zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

9.3 Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowng,
Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.
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9.4. Zastrzezone zgodnie z niniejszymi postanowieniami kontraktowymi kary umowne podlegaja

kumulacji z tytutu wszystkich poszczegdlnych tytutéw, z tym ze ich tagczna wysokos$¢ nie moze
przekroczyé 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

9.5 Wykonawca wyraza zgode na rozliczenie z Zamawiajgcym przystugujacych zamawiajgcemu kar
umownych w drodze potrgcenia z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

10.1 Wykonawca zobowigzany jest zawrzec i przedstawié, najpézniej w dniu podpisania Aktu Umowy,
umowy ubezpieczenia spetniajgce nastepujgce warunki:

1) Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia Kontraktu na warunkach polisy budowy od
wszystkich ryzyk— CAR do petnej wysokosci wartosci Kontraktu tj. Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;.

2)Wykonawca zobowigzany jest posiadac ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (kontraktowej i
deliktowej) z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przy sumie gwarancyjnej
co najmniej 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, oraz za szkody
wyrzgdzone pracownikom Ubezpieczonego powstate w nastepstwie wypadku przy pracy, przy sumie
gwarancyjnejco najmniej 3.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z
franszyza redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 10.000,00zt. (stownie: dziesiec tysiecy).

10.2 Wymdg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony jesli wykonawca przedtozy
polise lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia (w tym m.in. certyfikat
ubezpieczenia) budowy od wszystkich ryzyk tzw. CAR oraz odpowiedzialnosci cywilnej, zgodnie
z zakresem wynikajgcym z Kontraktu.

10.3 Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ wazng umowe ubezpieczenia, w zakresie wskazanym
w punktach powyzej niniejszego Aktu Umowy na peten okres realizacji przedmiotu umowy.

10.4 W przypadku przedtuzenia okresu realizacji obowigzkéw kontraktowych, o ktérych mowa
w punkcie 5.1 niniejszego Aktu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego przedtuzenia
waznosci ubezpieczenia, w terminie najpdiniej do 7 dni przed uptywem terminu waznosci.
W przypadku nie przedtozenia dowodu przedtuzenia ubezpieczenia, Zamawiajgcy bedzie upowazniony
do zawarcia takiego ubezpieczenia i obcigzenia Wykonawcy wszelkimi kosztamiz tym zwigzanymi.

11. Wszelkie zmiany postanowien niniejszego Aktu Umowy jak i catosci Kontraktu dla swojej waznosci
wymagajg zachowania formy pisemnej (rygor niewaznosci).

11.1 Zmiany, o ktérych mowa w punkcie 11, mogg by¢ wprowadzone wytgcznie na podstawie
stanowigcych o tym stosownych Subklauzul Warunkéw Kontraktu.

11.2  Nie stanowizmiany Kontraktu, poza innymi przypadkami okreslonymi w Kontrakcie :

1) zmiana oséb przy pomocy, ktérych Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy, o ile zmiana ta
nastepuje na zasadach okre$lonych w Kontrakcie;

2) wykonanie robdét przewidzianych w projekcie budowlanym, nawet jezeli nie zostaty
przewidziane w projekcie wykonawczym lub przedmiarze, bgdZ tez zachodzg inne rozbieznosci
pomiedzy tymi dokumentami a projektem budowlanym;

3) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
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(np. zmiana nr rachunku bankowego);
4) zmiana danych teleadresowychi rejestrowych;

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Aktem Umowy i catoscia Kontraktu majg
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego [Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 2020.10.08], ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane [Dz.U.2020.1333t.j. zdnia 2020.08.03] oraz ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych [Dz.U.2019.1843t.j. z dnia 2019.09.27].

13. Spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg Kontraktu, bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

14. Akt Umowy i catos¢é Kontraktu sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa
egzemplarze dla kazdej ze stron.

15. Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Akt Umowy i catosc
Kontraktu. Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania przez obie Strony.

16. W zakresie realizacji obowigzku informacyjnego Strony postanawiajg, co ponizej nastepuje:

16.1 Kazda ze Stron informuje, ze jest Administratorem danych osobowych oséb uprawnionych do
reprezentowania drugiej Strony oraz pracownikéw i innych oséb zatrudnionych u Strony drugiej Stron,
podanych w zwigzku z podpisaniem a nastepnie wykonywaniem niniejszego Kontraktu. Kontakt
z Administratorem danych osobowych drugiej Strony jest mozliwy przy wykorzystaniu danych
kontaktowych danej Strony.

16.2 W celu nalezytejochrony danych osobowych kazda ze Stron wyznaczyta osobe, z ktérg mozna sie
skontaktowa¢ w sprawie przetwarzania danych osobowych. Zamawiajgcy Warmia i Mazury sp. z o.0.
wyznaczyta Inspektora Ochrony Danych, z ktérym kontakt jest mozliwy pod adresem e-mail:
b.kielin@ mazuryairport.pl natomiast Wykonawca ...........cceecveevveveeennee. Wyznaczyt/ta Inspektora
Ochrony danych Osobowych, z ktérym kontakt jest mozliwy pod adresem e-mail:

16.3 Kazda ze Stron przetwarza dane osobowe 0sdb bedgcych Strong Kontraktu w celu podpisania i
wykonywania Kontraktu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podstawg prawng przetwarzania danych oséb
niebedacych strong Kontraktu, ktérych dane przetwarzane sg na potrzeby podpisania i jego realizacji
jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - kontakt w sprawie
wykonania umowy. Dane ww. oséb mogg by¢ przetwarzane dla ewentualnego dochodzenia lub
odpierania roszczen wynikajgcych z Kontraktu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe bedg réwniez
przetwarzane w zwigzku z wypetnieniem obowigzkédw prawnych natozonych na Administratordéw,
w szczegolnosci prawa podatkowego, sprawozdawczoscifinansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

16.4 Dane osobowe pracownikéw drugiej Strony oraz innych oséb przez nig zatrudnionych mogty
zostac pozyskane przez Administratordow z Kontraktu lub udostepnione przez osobe bedgca Strong
Kontraktu. W zwigzku z realizacjg Kontraktu kazdy Administrator moze przetwarzaé w szczegdélnosci
nastepujgce dane osobowe: imie, nazwisko, stuzbowy adres e- mail, numer telefonu stuzbowego,
miejsce zatrudnienia, stanowisko.

16.5 Dane osobowe przetwarzane bedg przez okres trwania Kontraktu, a po jej zakonczeniu przez czas
zwigzany z wygasnieciem wzajemnych roszczen zwigzanych z jego zawarciem i wykonywaniem oraz
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przez czas wynikajgcy z obowigzujgcych przepiséw prawa m.in. przepisami podatkowymi,
sprawozdawczoscifinansowej.

16.6 Odbiorcami danych osobowych drugiej Strony mogg by¢ podmioty przetwarzajgce dane osobowe
na zlecenie drugiej Strony, w tym m.in. podmioty zewnetrzne dostarczajgce i wspierajgce systemy
informatyczne danej Strony, wykorzystywane na potrzeby realizacji niniejszego Kontraktu, podmioty
Swiadczace ustugiksiegowe, a takze inne podmioty Swiadczgce ustugizwigzane z biezgcg dziatalnoscig
danej Strony, wytgcznie na mocy stosownych uméw powierzenia przetwarzania danych osobowych
oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych s$rodkéw technicznych
i organizacyjnych zapewniajgcych ochrone danych. Dane osobowe mogg réwniez by¢ udostepnione
podmiotom uprawnionym na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa.

16.7 Kazdej osobie, ktérej dane sg przetwarzane, w zakresie wynikajgcym z przepiséw prawa,
przystuguje prawo dostepu do swoich danych oraz ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak réwniez prawo
przenoszenia danych.

16.8 W przypadku watpliwosci zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych kazda osoba moze
zwrdci¢ sie do danej Strony z prosbg o udzielenie informacji. Niezaleznie od powyzszego, kazdemu
przystuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

16.9 Dane osobowe nie bedy przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej,
a takze nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

16.10 Przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne w celu realizacji Kontraktu. Brak podania
danych wigze sie z niemozliwoscig jego podpisania i realizacji.

16.11 Kazda ze Stron jest zobowigzana do przekazania informacji, o ktérych mowa w podpunktach 16.1
-16.10 powyzej, osobom reprezentujgcym, pracownikom Strony i innym osobom nig zatrudnionej,
ktérych dane zostaty przekazane drugiej Stronie.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Podpisano i opatrzono pieczecia Podpisano i opatrzono pieczecia
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Projekt wspétfinansowany z srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewddztwa Warmirisko — Mazurskiego na lata 2014 - 2020

Rozdziat Il - WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU
WARUNKI OGOLNE

Zamowienie publiczne bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedzie wykonywane przez Strony
zgodnie z ,Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robdt inzynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiajgcego” - ,Wydawnictwo: SIDIR; 4 wydanie angielsko-polskie
niezmienione 2008 (ttumaczenie 1 wydania 1999) przygotowane i opublikowane przez
Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw Konsultantéw ( FIDIC). P.O. BOX 311 CH-1215 Genewa 15
Szwaijcaria, dostepne pod adresem w Polsce, w jezyku polskim:

Stowarzyszenie Inzynierow Doradcéw i Rzeczoznawcéw—SIDIR,
ul. Trebackanr4, lok. 404
PL 00-074 Warszawa,

Tel: +48 22 826 16 72, e-mail biuro@sidir.pl, ksiegarnia@sidir.pl;

Tekstem obowigzujgcym dla niniejszych Warunkéw Kontraktowych jest ttumaczenie polskie.
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Warunki Kontraktowe sktadajg sie z Czesci | — ,Warunki Ogélne” ktére stanowig wyzej wymienione
»Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajgcego” oraz Czesci Il — ,Warunki Szczegdlne”, ktdre zmieniajg i/lub uzupetniajg
postanowienia Warunkéw Ogdlnych

Uwazasie, ze Wykonawca posiada i zaznajomit sie z wymieniong wersjg ,, Warunkéw Kontraktowych
dla Budowy dla robdt inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego” i na zgdanie
Zamawiajgcego, przedstawi jej kopie, podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania
Kontraktu.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Podpisano i opatrzono pieczecia Podpisano i opatrzono pieczecia

Rozdziat I1l- WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

WARUNKI SZCZEGOLNE FIDIC

DO WARUNKOW KONTRAKTU DLA BUDOWY DLA ROBOT INZYNIERYJNO-BUDOWLANYCH
PROJEKTOWANYCH PRZEZZAMAWIAJACEGO

(wg. Warunki Ogdlne, (Czerwony FIDIC) czwarte wydanie angielsko — polskie 2008 — ttumaczenie pierwszego wydania 1999, zawierajace
réwniez wskazéwki do przygotowania Warunkdéw Szczegdlnych).

dla postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego nr: WIM.DEA.0812.15.2020 pn.:

,Dostosowanie infrastruktury lotniska Olsztyn-Mazury do Il kategorii systemu ILS” - zadanie
inwestycyjne wspotfinansowane z srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Warmirisko — Mazurskiego na lata 2014 —

2020.
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Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do Warunkéw
Ogdlnych. Warunki Ogélne Kontraktu pozostajg wigzgce oile WarunkiSzczegdlne nie stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracjg klauzul
przyjetych w Warunkach Ogélnych.

Klauzula 1. Postanowienia ogdlne

Warunki Kontraktowe (zwane dalej ,Warunkami”) okreslajg prawa i obowigzki Stron
(tj.: Zamawiajgcego i Wykonawcy)

W razie jakiejkolwiek rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcej sobie Klauzulami Warunkéw Ogdlnych
i Warunkéw Szczegodlnych, bedg obowigzywac postanowienia zawarte w Warunkach Szczegodlnych.

Postanowienia klauzul niezmienionych w Warunkach Szczegdlnych bedy obowigzywaé¢ w formie
podanej w Warunkach Ogdlnych.

Subklauzula 1.1 Definicje
Subklauzule 1.1.1.1skresla sieizastepuje nastepujgco

»Kontrakt” — oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Szczegdétowy opis przedmiotu zamowienia
dokumentacje projektowg oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ,
Formularz oferty z zatgcznikami, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢
w niniejszych warunkach uzywany jest termin , Kontrakt” oznacza takze ,,umowe”, w rozumieniu
przepisdw prawa obowigzujacego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosSci w rozumieniu
przepisow Kodeksu Cywilnegoi ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Subklauzule 1.1.1.3 skresla sie i zastepuje nastepujaco

1.1.1.3 ,List Zatwierdzajacy” — nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek
w warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie , List Zatwierdzajgcy” nalezy je zastgpic okresleniem , Akt
Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w tych warunkach oznaczaé bedg odniesienie
do Aktu Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy]

Subklauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco

1.1.1.4 Formularz Oferty oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,,Oferta” nalezy je zastgpi¢
okresleniem ,,Formularz Oferty”

Subklauzule 1.1.1.5 uzupetnia sie nastepujaco
skresla sie i zastepuje nastepujaco:

»Specyfikacja” oznacza dokumenty zatytutowane ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych”, ,,0gdlne specyfikacje Techniczne” (OST), ,,Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne”
(SST) oraz wszelkie zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem.

Subklauzula1.1.1.6,,Rysunki”

Zmienia sie tytut Subklauzulina ,Dokumentacja Projektowa”
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Wszedzie tam gdzie w pozostatej czesci Subklauzuli Kontraktu (Ogélnych i Szczegdtowych), uzyto
wyrazenia,,Rysunki” nalezy przez to rozumie¢ wyrazenie ,Dokumentacja Projektowa”.

Definicja przyjmuje nastepujace brzmienie:

»Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumentacje projektowg Robét, wigczong do Kontraktu, oraz
wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z
Kontraktem.

Subklauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje nastepujaco

,Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca dostarczyt wraz z
Formularzem Oferty, wigczone do Kontraktu. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie ,Dokumenty ofertowe” nalezy je zastgpic¢ okresleniem ,Formularz Oferty” i wszystkie
odniesienia do ,,Dokumentéw ofertowych” w niniejszych Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do
,Formularza Oferty”.

Subklauzula1.1.2 StronyiOsoby

1.1.2.2.,,Zamawiajacy”. Definicje uzupetnia sie przez dodanie na koricu: W prawie Budowlanym osoba
Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

1.1.2.4. ,Inzynier” —na koncu definicji dodaje sie, co nastepuje: Zakres czynnosci Inzyniera obejmuje
réowniez wystepujagce w Rozdziale 3 ustawy Prawo budowlane funkcje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiegooraz , koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”

1.1.2.9, Komisja Rozjemcza” — Subklauzule skresla sie, nie bedzie miata zastosowania w catosci.
Wprowadza sie nastepujgce definicje:

1.1.2.12 Inzynier Rezydent oznacza przedstawiciela Inzyniera na Placu Budowy. W stosunku do Stron
Kontraktu taka osoba dziata na zasadzie upowaznienia przekazanego mu przez Inzyniera na mocy
Subklauzuli 3.2 Ogdlnych Warunkdéw Kontraktu.

Subklauzula 1.1.3 Daty, préby, okresyiukonczenia

Subklauzula 1.1.3.7. otrzymuje nastepujgce brzmienie — ,Okres Zgtaszania Wad (Okres rekojmi)”
wynosi 60 miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia"

Wprowadza sie nastepujace definicje:
Subklauzula1.1.3.10,,Pierwotny Czas na Ukonczenie”

,Pierwotny Czas na Ukoniczenie” oznacza Czas na Ukonczenie, jaki wynika z punktu 5.1. Aktu Umowy
(nie zmienionym zadnymi Aneksami do Kontraktu) bez uwzglednienia jakiegokolwiek Przedtuzenia
Czasuna Ukonczenie wedtug Subklauzuli 8.4.

Subklauzula1.1.3.11, Gwarancjalakosci”

WARMIA | MAZURY Sp.Z 0.0. Nr Rejestru Sgdowego NIP PL-7451842294, REGON 281345971
Szymany 150 KRS 0000399439 Bank PEKAO SA

Warmia i Mazury 12-100 Szczytno Sad Rejonowy w Olsztynie, Nr konta: 29124066701111001041806402
tel./fax: +48 89 544 34 00 VIl Wydziat Gospodarczy Kapitat zaktadowy: 175 536 000,00 PLN

www.mazuryairport.pl Krajowego Rejestu Sadowego wptacono w catosci



i Funduss, cpospoits 4 el
Program Regionalny - Polska *Aazoew. Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego
»GwarancjaJakosci” oznacza dokument tak zatytutowany wystawiony przez Wykonawce i podpisany
W jego imieniu przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy. Stanowi on zobowigzanie
Wykonawcy do nieodptatnego usuniecia wad lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad w przypadku ich
ujawnienia w okresie Gwarancji Jakosci okreslonym w Ofercie a wczes$niej opisany w SIWZ. Okres
GwarancjiJakoscibedzie liczony od daty wskazanejw Swiadectwie Przejecia i wynosi tyle ile okre$lono
w SIWZ.

Subklauzula1.1.3.12 ,Okres Rekojmiza wady”

Rekojmia za Wady oznacza zobowigzanie Wykonawcy do usuniecia wad w wykonanym przedmiocie
zamowienia, jezeli wady te ujawniajg sie w ciggu terminu okreslonego Akcie Umowy, zgodnie z
przepisami Kodeksu cywilnego. Jezeli Zamawiajacy przejmie na podstawie Swiadectwa Przejecia
Roboty, Odcinek lub cze$¢ Robét, stanowigce odrebne przedmioty odbioru, to Okres Rekojmi za Wady
rozpocznie bieg odpowiednio od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia Robét, Odcinka lub czedci
Robét i dla tych Robét, Odcinka lub czesciRobot.

Subklauzula 1.1.4 pienigdzeiptatnosé
1.1.4.1Zatwierdzona Kwota Kontraktowa skresla sie tres¢ definicjii zastepuje przez:

Oznacza cene ofertowg wraz z naleznym podatkiem VAT, zatwierdzong w Kontrakcie na realizacjei
ukonczenie Robét oraz usuniecie wszelkich wad wymieniong w Akcie Umowy.

1.1.4.11 ,Kwota zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Wprowadza sie nastepujgce definicje:

1.1.4.13 ,Protokot koniecznosci”- dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy uzasadnienie
dla wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych nieprzewidzianych w Kontrakcie, bgdz wynikajacy
z zapisOw klauzuli 13. Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci jest protokdt z negocjaciji.

1.1.4.14 ,Protokoét z negocjacji” —dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy uzgodnione
z Wykonawcg ceny dla robét dodatkowych i/lub zamiennych w oparciu o klauzule 13. Negocjacje nie
wstrzymuja realizacji polecen Inzyniera.

Subklauzula1.1.5, RobotyiDostawy”
Klauzula 1.1.5.8, Roboty” skreslasie izastepuje nowa nastepujaca definicja:

»Roboty oznaczajg zespdt czynnosci szczegdtowo opisanych w Rozdziale 111 Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia [SIWZ], stanowigcych integralng czes¢ tego Kontraktu pt. Opis Przedmiotu
Zamoéwienia (w tym miedzy innymi roboty budowlane, montazowe, instalacyjne, wykonywanie
czynnosci oblotéw urzadzen, uzyskiwanie wpiséw do wtasciwych rejestrow, podejmowanie czynnosci,
ktorych efektem bedzie certyfikacja urzadzen a takze certyfikacja lotniska w zwigzku z dokonywang
modernizacjg) a takze Roboty State i Roboty Tymczasowe.”

Subklauzula 1.1.6 Inne Definicje

Klauzule 1.1.6.2. skresla sie i zastepuje nastepujaco:
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1.1.6.2,,Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polskg, na terytorium ktérej znajduje sie Teren Budowy, gdzie
majg by¢ wykonane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5. skresla sie i zastepuje nastepujaco:
1.1.6.5.,,Prawo” — oznacza prawo obowigzujgce na terenie Rzeczpospolitej Polskie;.
Wprowadza sie nastepujgce Definicje

1.1.6.10 ,Prawo Budowlane” - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane[Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03] wraz z towarzyszacymi rozporzgdzeniami,
regulujgce dziatalnos¢ obejmujgcy projektowanie, budowanie, utrzymanie i rozbiérki obiektéw
budowlanych oraz okres$lajgce zasady dziatania organdw administracji panstwowejw tych dziedzinach

1.1.6.11 ,,Dziennik Budowy” oznaczaurzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonanie Robdt, zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracyiochrony zdrowia
[Dz.U.2018.963t.j. z dnia 2018.05.22].

1.1.6.12 ,Dokumentacja powykonawcza” —oznacza te elementy Projektu Budowlanego czy Projektu
Wykonawczego, na ktérych zaznaczono wszelkie zmiany w stosunku do wykonanych Robodt oraz
wszelkie wymagane polskim prawem dokumenty potwierdzajgce pozytywne przeprowadzenie prob,
testéwi sprawdzen

1.1.6.13 ,Pozwolenie na uziytkowanie” - oznacza konczacy inwestycje bedacg przedmiotem
niniejszego zamoéwienia efekt w postaci uzyskania wszelkich wymaganych przez wtasciwe przepisy
prawa wpisdéw do wtasciwych rejestréw oraz decyzji/certyfikatow wtasciwych wtadz umozliwiajgcych
uzytkowanie obiektu lotniska a takze infrastruktury lotniskowej, po zakonczeniu tej
inwestycji/modernizacji w wyniku realizacji przedmiotowego zamdwienia publicznego.

1.1.6.14 ,Prawo Lotnicze”-oznacza ustawe z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze [Dz.U.2020.19701t.j. z
dnia 2020.11.06] wraz z towarzyszgcymi rozporzgdzeniami wykonawczymi regulujgce m in. warunki
instalowania i funkcjonowania urzgdzen lotniskowych i lotnisk.

Subklauzula 1.3 Przeptyw informacji (Komunikaty)
Na koncu podpunktu a) doda¢é nastepujace sformutowanie:

Korespondencja przesytana poprzez nosniki elektroniczne bedzie w kazdym wypadku potwierdzana w
formie pisemne;j.

Zapodpunktem (b) dodaje sie podpunkt (c) o nastepujgcejtresci:

(c) dostarczone pod rygorem niewaznos$ciw dni pracy Zamawiajgcegow godzinach: poniedziatek —
pigtek od 8:00 — 14:00

Dodaje sie trzeciakapit w brzmieniu:
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»Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy wymagane ustawg Prawo Budowlane sg traktowane jako
komunikaty wystawione na piSmie w rozumieniu niniejszej Subklauzuli”

Subklauzula 1.5 Pierwszenstwo dokumentow
»Usungéklauzule 1.5izastgpic jg nastepujaca:

Dokumenty tworzgce Kontrakt nalezy traktowad jako wzajemnie sie uzupetniajgce. Kontrakt tworza
nastepujgce dokumenty, wymienione ponizej w porzgdku pierwszenstwa i kolejnosci interpretacji:

a) Akt Umowy

b) Warunki Szczegdlne Kontraktu (Rozdziat Il Kontraktu);

c) Warunki Ogdlne Kontraktu (Rozdziat Il Kontraktu);

d) Dokumentacja Projektowa (Zatgcznik nr 1a do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia );
e) Dokumentacja Wykonawcza (Zatgczniknr 1 b do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia);

f)  Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia— w pozostatym zakresie wobec jej Zatgcznikéw nr
lainrlb;

g) Oferta Wykonawcy zdnia___._ . rokuwraz z zatgcznikami;
Subklauzula 1.6 Akt Umowy
Usunacklauzule 1.6izastapic jg nastepujaca:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérg podpisze go ostatnia ze Stron, pod warunkiem ze wymagane
zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez zastrzezen przez Zamawiajgcego
zgodnie z klauzulg 4.2 [zabezpieczenie wykonanial].

Subklauzula 1.7 Cesja
Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktuna osobe trzecia.

Wykonawca nie moze bez pisemnejzgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, dokonac cesjj,
przekazu, sprzedazy oraz zastawiania wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszego Kontraktu na osoby
trzecie. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum (spdtka cywilna), wniosek o zgode
na powyzszg cesje oraz cesja, muszg zosta¢ dokonane przez wszystkich cztonkéw konsorcjum
(wspdlnikéw spotki)”.

Subklauzula 1.9 ,,Opdznienia rysunkow lub instrukcji”
w podpunkcie (b)skreslasie wyrazy,plus rozsgdny zysk”
Subklauzula 1.12 Poufne szczegodty

Na koncu subklauzulidodaé:
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Wykonawca bedzie traktowat szczegdty Kontraktu jako stuzbowe i poufne, tak dalece jak mu na to
pozwala wypetnienie jego zobowigzan wedtug Kontraktu i przestrzeganie stosownych praw.
Wykonawca nie bedzie publikowat lub pozwalat na publikowanie, ani ujawniat zadnych szczegdtéw
Robdét w zadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego.

W odniesieniu do strontrzecich bedzie traktowat szczegéty Kontraktu jako poufne, z wyjgtkiem takiego
zakresu jaki moze by¢ konieczny do wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu lub
zastosowania do nich obowigzujgcych praw.

Zastrzezenie wynikajgce z tej klauzuli doznaje ograniczen w odniesieniu do Zamawiajgcego
i Inzyniera. Zgodnie obowigzujgcym ustawodawstwem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego s
jawne i podlegajg udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach ustawy o dostepie do
informacji publicznej (moga by¢ ogladane, kopiowane, przenoszone na elektroniczny nos$nik
informacji).

Subklauzula 1.13 Przestrzeganie prawa
W Subklauzuliwprowadzi¢ nastepujace zmiany. Skresli¢ punkt a) i zastapic przez:
Zamawiajgcy w dniu przekazania Terenu Budowy przekaze Wykonawcy:

e wszelkie niezbedne uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne

e projekty budowlano — wykonawcze

Dodajesie punkt(c)i(d) w brzmieniu:

,»(c) Wykonawca zobowigzany jest przekazaé¢ Zamawiajgcemu, przed przekazaniem Terenu Budowy,
kopie dokumentdw potwierdzajgcych, ze osoby przewidziane do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie spetniajg wymagania okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane [Dz.U.2020.1333t.j. zdnia 2020.08.03].

(d) Zaréwno Wykonawca jak i Zamawiajgcy zadbajg o to by Umowa byta realizowana zgodnie z Prawem
Rzeczpospolitej Polskiej a w szczegdlnosci z wymogami Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego,
Prawa zaméwien publicznych i Prawa lotniczego.”

Subklauzula 1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢
Zmienia sie Subklauzule 1.14, wten sposéb, ze:
Skresla sie podpunkt (c)izastepuje go nastepujaco:

W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujgce wspdlnie sg one zobowigzane do
pozostawania w konsorcjum przez caty czas trwania kontraktu (z wyjgtkiem zmian bedgcych
nastepstwemtaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtoscilub likwidacji jednej z tych oséb), tgcznie z
okresem Gwarancji Jakosci i Rekojmi za Wady. Naruszenie tego obowigzku stanowi¢ bedzie
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uprawnienie do uznania przez Zamawiajgcego, ze zachodzg przestanki okreslone w Subklauzuli 15.2 lit
b Warunkéw Kontraktu.”

Dodaje sie podpunkt(d) w nastepujagcym brzmieniu:

Lider, osoba uprawniona przez pozostate osoby wspélnie realizujgce Kontrakt, bedzie upowazniony do
zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na
rzecz i w imieniu wszystkichtych oséb, razemi kazdego z osobna .

Kopia umowy konsorcjum jest zatgczona do Kontraktu.

Klauzula 2 Zamawiajacy

Subklauzula 2.1, Prawo dostepu do Terenu Budowy”

W podpunkcie (b) Sublklauzuli 2.1 skresla sie wyrazy,,plus umiarkowany zysk”

Subklauzula 2.2. Zezwolenia, licencje, i zatwierdzenia

Subklauzula nie bedzie miata zastosowania.

Subklauzula 2.4. Przygotowanie finansowanie przezZamawiajgcego.

Subklauzula otrzymuje nowe nastepujgce brzmienie (dotychczasowe skresla sie w catosci):

,Ostatnia ptatnos¢ w wysokos¢ 10% wartosci Robét budowlano-montazowych po wystawieniu
Swiadectwa Przejecia zgodnie z Klauzula 10.1 oraz po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przez Inzyniera
i Zamawiajgcego Raportu Rozliczeniowego Wykonawcy o ukonczeniu zgodnie z Klauzulg 14.10
i wystawieniu Swiadectwa Ptatnosci zgodnie z Klauzula 14.6 oraz przyjeciu Swiadectwa przez
Zamawiajgcego. Warunkiem wystawienia ostatniego Swiadectwa Ptatnoscijest :

a.) zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego petnej dokumentacji powykonawczej
zgodnej z zapisami Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania
ogodlne - Wymagania Zamawiajgcego,

b.) dokonanie przez Wykonawce i przedtozenie Zamawiajgcemu wyceny Srodkéw trwatych
wchodzgcych w sktad Kontraktu wg wytycznych Zamawiajgcego.”

Klauzula 3 Inzynier
Subklauzula 3.1 Obowiazkiiuprawnienia Inzyniera

Usung¢ z Subklauzuli 3.1 pigte zdanie rozpoczynajgce sie od stéw (,Jezeli wymaga sie, aby Inzynier
uzyskat zgode Zamawiajgcego...”) i zastgpic je nastepujgcym:

»Inzynier moze korzystac¢ z upowaznien przynaleznych Inzynierowi, takich jak sg one wyszczegdlnione
w Kontrakcie lub w sposdb oczywisty z Kontraktu wywnioskowane. Inzynier uzyska zgode
Zamawiajgcego przed podjeciem dziatan wynikajgcych z nastepujgcych Subklauzul:

a) Subklauzula 3.2 Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera

b) Subklauzula 3.5 Ustalenia
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c) Subklauzula 4.4 Podwykonawcy

d) Subklauzula 6.8 Kierownictwo Wykonawcy

e) Subklauzula 8.4 Przedtuzenie Czasu na Wykonanie,

f) Subklauzula 8.8 Zawieszenie Robdt,

g) Subklauzula 8.11 Przedtuzone zawieszenie

h) Subklauzula 12.3 Wycena

i) Subklauzula 12.4Rezygnacja

j)  Klauzula 13 Zmianyi Korekty,

k) Subklauzula 17.4 Nastepstwa Ryzyka Zamawiajgcego
Skresla sie akapit czwarty.
Na koncu Subklauzuli3.1 dodaje sie tres¢:

,Niezaleznie od obowigzku uzyskania aprobaty, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera
zdarzyt sie wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia i zdrowia lub na sgsiednig nieruchomos¢
moze on bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnosci w ramach
Kontraktu poleci¢ — po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu- wykonaé Wykonawcy kazdg
taka prace, ktéra, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka. Jezeli takie polecenie
stanowiZmiane, Klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miata zastosowanie.”

Subklauzula 3.4Zmianalnzyniera
Skresla sie Klauzule 3.4 i zastepuje nastepujaca trescia:

Zamawiajacy winien powiadomié Wykonawce z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni o zamiarze
zmiany Inzyniera, podajgc przytym nazwe, adres idoswiadczenie proponowanego nastepcy Inzyniera.

Dodajesie Subklauzule
Subklauzula 3.6 Zebrania Kierownictwa

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy bedg mogli wzajemnie od siebie wymagac uczestnictwa
w radzie budowy, w celu przedyskutowania biezgcegoiprzysztego programurobdt. Inzynier przygotuje
protokét z tego spotkania i dostarczy kopie protokotu osobom biorgcym udziat w spotkaniu
i Zamawiajgcemu.

Klauzula 4 Wykonawca
Subklauzula 4.1 0gélne zobowigzania Wykonawcy
W niniejszej klauzuliwprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym zdaniu po stowie ,, Wykonawca” dodaje sie stowa ,z nalezytg starannoscia i pilnoscia
wynikajgcg z zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci oraz najlepszg wiedzg i praktyka
inzyniersky”
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Na koncu subklauzuli4.1 dodaé podpunktya)i b) o nastepujacej tresci:
a) Inne zobowigzania:
1. Dodatkowe pozwolenia

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, od wtasciwych organéw na
swoj wtasny koszt (takie zezwolenia moga dotyczy¢ m.in.: przejazdu pojazdéw ponadnormatywnych,
transportu materiatéw na budowe, zakwaterowan, pozwolen na przektadanie medidéw, itp.).

2. Przestrzeganie wymagan wynikajgcych z pozwolen/zezwolen

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach/ zezwoleniach i powinien
umozliwi¢ wystawiajgcym je organom inspekcje i zbadanie przebiegu robét. Ponadto powinien
umozliwi¢ organom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat organdw
w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

3. Czynnoscina Terenie Budowy

Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég, wodociggéw lub
innych mediéw uzytecznoscipublicznej nie beda rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego
przez Inzyniera Kontraktu. Wykonawca bedzie informowat Inzyniera Kontraktu na piSmie nie pdzniej
niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac tak, aby umozliwi¢ Inzynierowi Kontraktu
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i Srodkdw bezpieczenstwa. Inzynier kontraktu bez zbednej
zwtoki odniesie sie do wniosku Wykonawcy.

4. Przechowywanie jednej kopii Rysunkéw na Budowie

Wykonawca bedzie przechowywat przez caty czas, co najmniej jedng kopie Dokumentow
kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunkéw) dostarczonych mu lub wykonanych przez
niego, na budowie. Wspomniana dokumentacja powinna by¢ przez catyczas dostepna do wgladu dla
Inzyniera Kontraktu, przedstawicieli Inzyniera Kontraktu, a takze dla innych oséb upowaznionych
pisemnie przez Inzyniera Kontraktu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie
i uaktualnianie dokumentacji przez caty czas trwania kontraktu.

5. Zrozumienie Zakresu Prac

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie Dokumentéw Kontraktowych w celu
zrozumienia Zakresu Prac jak takze po to by¢ w petni swiadomym warunkéw kontraktowych i
wynikajgcych z nich nastepstw.

6. Dodatkowe Rysunkii Specyfikacje

Wykonawca w odpowiedniej formie powiadomi na pismie Inzyniera Kontraktu o wszelkich
zauwazonych btedach lub niescistosciach w Rysunkach i Specyfikacjach oraz o koniecznosci
opracowania dodatkowych Rysunkéw lub Specyfikacji, ktére moga by¢ niezbedne do prawidtowego
wykonywania robét lub innych powoddéw zgodnie z Kontraktem.

7. Dokumentacja Powykonawcza
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Wykonawca poprawi bez zwtoki, Dokumentacje i Rysunki dostarczone mu przez Inzyniera Kontraktu
w zakresie modyfikacji wprowadzonych w trakcie wykonywania robdét. Wykonawca powinien
dostarczyc¢ Inzynierowi Dokumentacje Powykonawczg w jasnej, przejrzystej formie w trzech kopiach

dla wszystkich robdt, zgodnie z Polskim Prawem, a takze w formie elektronicznej, nie pdzniej niz 7 dni
przed przejeciem robot zgodnie z Subklauzulg 10.1 (Przejecie Robét i Odcinkow)

b) Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie witadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzen bedzie przeprowadzone przez Wykonawce
na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu. Przy tym:

1) dokonanie  weryfikacji  i/lub uzyskanie  zatwierdzenia nie  przesadza
o zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu, ktéry odméwi swojego zatwierdzenia w
kazdy przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan
Kontraktu, a zarazem:

2) zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajgcej z postanowien Kontraktu.

Subklauzula 4.2 Zabezpieczenie wykonania
Niniejszg Subklauzule w catosciusuwasiei zastepuje nowg nastepujaca trescia:

»1. Zamawiajacy zada zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu (dalej ,Zabezpieczenia”) na
pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub niewtasciwego wykonania umowy, a takze roszczen z
tytutu rekojmi za wady, w wysokosci jak postanowiono w Akcie Umowy. Wykonawca uzyska je na
wtasny koszt.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub
w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzuy;

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczejkasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym (oryginat);

c) gwarancjach bankowych (oryginat);
d) gwarancjach ubezpieczeniowych (oryginat);

3.Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione i dostarczone Zamawiajgcemu
przed podpisaniem umowy. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢
zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

4.Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego.

5.)Jezeli zabezpieczenie whiesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje
je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
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przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

6.W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji lub poreczenia Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wzér do akceptacji. Zamawiajgcy w terminie 5 dni od
daty otrzymania wzoru zabezpieczenia zgtosi Wykonawcy zastrzezenia do tresci i/lub formy
zabezpieczenia lub poinformuje o akceptacji Zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu bez
zastrzezen

7.Zabezpieczenie nalezytego wykonania kontraktu powinno by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne
na pierwsze zgdanie oraz wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

8.Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zwrécone zostanie Wykonawcy w wysokosci 70 % w
terminie 30 dni od dnia wystawienia przez Inzyniera Kontraktu Swiadectwa Przejecia Robét.

9.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia izwrdcona zostanie nie pdzniejniz w 15 dniu po wystawieniu przez Inzyniera Kontraktu
Swiadectwa Wykonania.

10.W przypadku przesuniecia terminu realizacji zamdwienia lub odbioru przedmiotu Kontraktu
Wykonawca zobowigzany jest przedtuzyé odpowiednio waznos$éZabezpieczenia.

11.Jezeli Wykonawca nie zdota uzyska¢ prawa do Swiadectwa Wykonania w terminie poprzedzajacym
o0 28 dni date wygasniecia zabezpieczenia, to Wykonawca przedtuzy odpowiednio okres waznosci
zabezpieczenia.

12.Zadne ptatnosci nie zostang dokonane na rzecz Wykonawcy przed dostarczeniem Zabezpieczenia
Wykonania.

13.Jezeli w czasie wykonania Kontraktu osoba fizyczna lub prawna wystawiajgca gwarancje nie jest
zdolna do dotrzymania swoich zobowigzan, Zamawiajacy wystosuje do Wykonawcy oficjalne
powiadomienie, aby przedstawit nowg gwarancje na tych samych warunkach, co poprzednia. Jezeli
Wykonawca nie przedstawi nowej gwarancji, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Kontraktu. Przed
zastosowaniem tych srodkéw, wysle on Wykonawcy list polecony za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru z wnioskiem o wystawienie Zabezpieczenia Wykonania. Powiadomienie takie ustanowi nowy
termin, ktéry wynosié bedzie nie mniej niz 15 dni poczgwszy od daty otrzymania listu.

14. Zamawiajacy moze z tytutu realizacji Zabezpieczenia zgda¢ ptatnosci wszelkich kwot naleznych
od Wykonawcy na mocy postanowien niniejszego Kontraktu. Podmiot udzielajgcy gwarancji lub
poreczenia winien bezzwtocznie wyptaci¢ te kwoty na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego i nie moze
whnies¢ jakiegokolwiek sprzeciwu niezaleznie od powodu. W przypadku nieprzedtuzenia przez
Wykonawce waznosci zabezpieczenia Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtoszenia roszczenia co do
catej kwoty Zabezpieczenia. Przed wniesieniem jakiegokolwiek roszczenia z tytutu Zabezpieczenia,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce podajgc podstawe wniesienia roszczenia. Zawiadomienie takie
jest skuteczne z chwilg jego wystania listem poleconym na adres Wykonawcy wskazany w umowie.

Subklauzula 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu Subklauzuli4.3 wstawic:
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Przedstawiciel Wykonawcy bedzie dysponowa¢ waznym petnomocnictwem, okreslajgcym
szczeg6towo zakres jego upowaznienie do dziatania w imieniu Wykonawcy, a w szczegdlnosci

wskazujgcym umocowanie do sktadania o$wiadczen woli i zaciggania zobowigzan w imieniu
Wykonawcy, w petnym zakresie wynikajgcym z Kontraktu

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie biegle postugiwat sie jezykiem polskim w mowie i pismie. Jezeli
zgodnie z ustaleniami Inzyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca zapewni na caty okres
realizacji Kontraktu, kompetentnego ttumacza, dysponujagcego zaréwno odpowiednig wiedza w
zakresie ttumaczenie jaki wiedzg techniczna.

Jezeli kierownik budowy nie zostat wyznaczony przez Wykonawce Przedstawicielem Wykonawcy, to
wowczas Przedstawiciel Wykonawcy (o ile posiada do tego stosowne upowaznienie) lub Wykonawca
deleguje uprawnienia na kierownika budowy w zakresie niezbednym do dziatania wimieniu i na rzecz
Wykonawcy Kontraktu.

W przypadku ustanowienia Przedstawiciela Wykonawcy w osobie innej niz kierownik budowy,
zaréwno Przedstawiciel Wykonawcy jak i kierownik budowy zobowigzani sg zapewni¢ jednolitos¢
stanowiska celem zapewnienia prawidtowego sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy.

Wykonawca nie moze réwniez ustanawiacinnych przedstawicieli niz wymienionych w Kontrakcie, bez
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.”

Subklauzula 4.4 Podwykonawcy
Niniejszg Subklauzule w catosciusuwa sie i zastepuje nowg nastepujaca trescia:

,Wykonawca nie podzleci innych Robdét niz wskazane w Ofercie Wykonawcy, bez zgody
Zamawiajgcego”.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
Dostawcy, Ustugodawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich
zobowigzan wobec Podwykonawcéw, Dostawcow i Ustugodawcdw, z ktdrymiwspdtpracuje w zwigzku
z realizacjg Kontraktu. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzejwskazanych
podmiotdw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajgcego do natozenia kary
umownej oraz dokonania wyptaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania lub z wszelkich wierzytelnosci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, w celu dokonania zaptaty naleznosci na rzecz
Podwykonawcéw, Dostawcow lub Ustugodawcow.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Robdt Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z
zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.

Kazdorazowe skierowanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania Robdt wymaga
uprzedniej, pisemnej akceptacjiprzezZamawiajgcegoiw zwigzkuz tym:

(a) Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Inzynierowi oraz Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany, zawierajgcy co najmniej istotne postanowienia
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umowne, oraz poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian. Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Ponadto Wykonawca zobowigzany
jest przedstawié odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument, wtasciwy dla danej
formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujgcy na uprawnienia oséb wymienionych
w umowie do reprezentowania stron umowy.

W  przypadku podzlecenia czesci robét budowlanych Podwykonawcom umowy
z Podwykonawcami wymagajg kazdorazowej opinii Inzyniera i zgody Zamawiajgcego.
Postanowienie to odnosi sie takze do dalszych podwykonawcéw. Zamawiajgcy podejmie
decyzje, wyrazajgc zgode lub sprzeciw na zawarcie tejze umowy lub jej zmiany w formie
pisemnej. Termin na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej
zmian wynosi 14 dni od dnia przedstawienia mu przez wykonawce umowy z podwykonawca lub
jej projektu.

Zamawiajacy, w terminie o ktérym mowa powyzej w pkt. b), zgtasza pisemne zastrzezenie do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcejwymagan okreslonych w SIWZ,

2)gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ppkt j niniejszej Subklauzuli

(d)

(e)

(f)

(8)

Warmia i Mazury

Wykonawca podpisujgc umowe o podwykonawstwo z zaakceptowanym przez Inzyniera
Podwykonawcg, powinien zazgda¢ od Podwykonawcy zaakceptowania bez zastrzezen
»Warunkow Kontraktowych dla Budowy dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych
przez Zamawiajgcego”, razem z niniejszymi Warunkami Szczegdlnymi.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami,
muszg zawiera¢ postanowienia, uprawniajgce Podwykonawce do wystepowania
do Zamawiajgcego z kopia do Inzyniera, o dokonanie bezposredniej zaptaty faktur
wystawionych Wykonawcy i przyjetych przez niego bez zastrzezen, lecz nie zaptaconych w
terminie ustalonym dla danej ptatnosci, z zatagczeniem kopii niezaptaconej faktury wraz z
wymaganymi zatgcznikami i z powotaniem sie na niniejsze postanowienie Subklauzuli
4.4.Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne
postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej kolejnej umowie pod-zlecenia.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugilub roboty
budowlanej.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym powyzejw pkt. b), uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego
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(h) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen (uwag) do projektu umowy 14-
dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie na nowo od dnia przedstawienia
poprawionego projektu umowy.

(i) Po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawcg lub jezeli
Zamawiajgcy nie zgtosi sprzeciwu lub zastrzezen projektu umowy w powyzszym terminie,
Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania Robdt jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu zawartej umowy z  Podwykonawcg o tresci zgodnej
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem umowy.

(j) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

Powyzszg procedure okreslong w podpunktach od (a) do (j) stosuje sie rowniez do wszelkichzmian do
umow miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg oraz do umoéw z Dalszymi Podwykonawcami
w rozumieniu art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego, jak rowniez do zmiando tych uméw.

Nie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych powyzej stanowi podstawe do
natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgadania od Wykonawcy
usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy z Placu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza
innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane jest
zobowigzany do zgtoszenia Inzynierowi Dostawcéw i Ustugodawcédw. Zgtoszenie o ktérym mowa
powyzej powinno zosta¢ dokonane w terminie 7 dni od zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz
zawiera¢ nazwe Dostawcy lub Ustugodawcy, kopie zawartej umowy, zakres rzeczowy i wartos¢
Swiadczen.

Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane obowigzany
jest takze przedktada¢ Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od jej zawarcia poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
orazich zmian.

Obowigzki wskazane powyzej nie dotyczg uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugio wartosci mniejszejniz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszejniz 50.000 zt.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy PZP,
[Dz.U.2019.1843t.j. z dnia 2019.09.27] biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych;
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W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w

ust. 1, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesc
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

Inzynier Kontraktu ma prawo zgdac¢ od Podwykonawcdw oswiadczen o niezaleganiu Wykonawcéw z
wyptatg wynagrodzenia za dotychczas wykonane roboty.

Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajgcego zgodnie z Warunkami Kontraktu Podwykonawca badz?
zgtoszony Dostawca lub Ustugodawca wystgpi na pismie z oSwiadczeniem do Zamawiajgcego, ze
Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane Roboty, ktdre zostaty odebrane i poswiadczone do
zaptaty w Swiadectwie Ptatnoéci przez Inzyniera, ustugi lub dostawy i udokumentuje zasadnos¢ takiego
z3dania dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robdét budowlanych, ustug lub dostaw
oraz przedtozy faktury VAT na niniejsze roboty budowlane, ustugi lub dostawy, ktdrych termin
ptatnosci juz mingt, to Inzynier wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty
doreczenia takiego powiadomienia dowoddw, ze poswiadczone przez Inzyniera sumy nalezne
Podwykonawcy za Roboty oraz wynagrodzenie nalezne Dostawcy lub Ustugodawcy, zostaty zaptacone
albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygastow inny sposdb niz poprzez zaptate.

Jezeli po takim wezwaniu Wykonawca nie dostarczy dowoddéw, ze sumy nalezne Podwykonawcy,
Dostawcy lub Ustugodawcy, zostaty zaptacone to:

(i) Zamawiajgcy, po potwierdzeniu kwoty przez Inzyniera, zaptaci na rzecz Podwykonawcy, Dostawcy
lub Ustugodawcy, nalezng kwote, jednak nie wyzszg anizeli ustalong w umowie zawartej pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym warto$¢ danego elementu robét, dostaw lub ustug. Przyjmuje sie zasade,
ze Zamawiajgcy w sytuacjach opisanych powyzej odpowiada do wysokosci wartoscidanego elementu
robét, dostaw, ustug wskazanego w kosztorysie Wykonawcy ztozonym przed podpisaniem umowy.
Zaptata na rzecz Podwykonawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest umowa miedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym.

Zamawiajacy po zaptaceniu naleznosci bezposrednio dla Podwykonawcy, Dostawcy lub Ustugodawcy
wg. zasad opisanych w niniejszej klauzuli, pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o wartosc
dokonanych w tym trybie zaptat. Pomniejszenie nastepowaé bedzie z biezgcych najwczesniegj
wymagalnych naleznosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, Dostawcy lub Ustugodawcy
Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec
Podwykonawcy, Dostawcy lub Ustugodawcy, o ktérych Zamawiajgcy nie zostat poinformowany przez
Wykonawce w terminie 7 dni po doreczeniu wezwania opisanego powyzej.

W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujgce wspdlnie (Konsorcjum), umowy z
Podwykonawcami, zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

W przypadku, w ktédrym Wykonawcg jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum odpowiada
solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkéw Konsorcjum wobec
Podwykonawcéw, Dostawcow i Ustugodawcdw uregulowane przez Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy okresla wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu lub
zastrzezen. Umowa z podwykonawcg powinna zawierac:

(a)bezwzgledne zobowigzanie Podwykonawcy do zapoznania sie z tre$cig umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg w petnym zakresie w tym ze Specyfikacja Istotnych Warunkdéw
Zamowienia.

(b)ustalenie stron, Ze graniczng warto$cig wynagrodzenia podwykonawcy o ktére moze on wystgpi¢ do
Zamawiajgcegow zwigzku z jego odpowiedzialnoscig z tego tytutu jest wartos¢ wykonywanego przez
podwykonawce elementu robdét wskazanego w kosztorysie ztozonym przez Wykonawce do
Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.

(c)ustalenie stron, ze standard wykonania robdt nie moze by¢ nizszy anizeli wynikajgcy z umowy
zawartejprzez Wykonawce z Zamawiajgcym i dotyczgcej tej umowy dokumentac;ji techniczne;j.

(d)terminy realizacji robdt nie mogg by¢ dtuzsze anizeli wynikajgce z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Umowa z podwykonawcg nie moze zawierac postanowien:

(a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy ptatnosciza roboty wykonane przez Podwykonawce, oraz

(b) warunkujgcych Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od
zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

(c) Sprzecznychz postanowieniami umowy tgczgcejZamawiajgcego z Wykonawca.

Subklauzula 4.7 Wytyczenie
Na koncu niniejszej klauzuli4.7. dodaje sie:

Wykonawca na swdj koszt zapewni niezbedng obstuge geodezyjng robdt zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robdét Wykonawca wykona i dostarczy
Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacjg geodezyjng .

Subklauzula 4.8 Procedury bezpieczeristwa
Na koncu Subklauzuli4.8 dodaé punktyf)i g):

f) Podja¢ wszystkie niezbedne Srodki w trakcie wykonywania i zakonczenia Robot, aby zapobiec
wybuchowi pozaru i bedzie przestrzega¢ wszystkich tyczgcych sie przepiséw przeciwpozarowych,

g) Dostarczy¢é Zamawiajgcemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodny z wymaganiami
okreslonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 21a ust 4 ustawy Prawo budowlane i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w terminie 14 dni od
daty podpisania Umowy, jednak nie pdzniej niz 3 dni przed Datg Rozpoczecia Robét.”

Dodaje sie drugiakapit o tresci:

,W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek z powyiszych zobowigzan,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zastosowania Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], lub
zlecenia tych prac innym Wykonawcom, potrgcajgc koszt tych prac z kolejnego PrzejSciowego
Swiadectwa Ptatno$ci Wykonawcy”.

Subklauzula 4.9 Zapewnienie jakosci
Na koncu Subklauzuli4.9 dodaé akapit:

Wykonawca przygotuje i ztozy u Inzyniera Program Zapewnienia Jakosci dla robdét bedacych
przedmiotem Kontraktu, wraz z wfasciwymi procedurami Zapewnienia Jakosci na Materiaty i
Wykonawstwo zgodnie z wymogami zawartymi i opisanymi w Specyfikacjach Technicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedtozenia do zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu
projektu ProgramuZapewnienia Jakosci (PZJ)) przed rozpoczeciem robot.

Subklauzula 4.19 Elektrycznosé, woda igaz
Niniejszg Subklauzule w cato$ciusuwa sie i zastepuje nowa nastepujaca trescia:

Wykonawca bedzie podejmowat, na wtasny koszt, wszystkie niezbedne ustalenia, dotyczgce poboru i
dystrybucji wody, paliwa (w tym gazu) i energii elektrycznej do wszystkich miejsc w ktérych sg one
niezbedne do wykonywania czynno$ci objetych Kontraktem. Zapisy niniejszej Subklauzuli obejmujg
rowniez dokonywanie przez Wykonawce wszelkich optat za ewentualne wytgczenia i ponowne
przywrdcenie tych dostaw.

Do tego celu winien on zapewnic¢ i uzyé wszystkich niezbednych Urzadzen Budowlanych, Robdt
Tymczasowych, Srodkdw Transportu, Materiatéw oraz wszelkich czynnikéw niezbednych do
dostarczenia i dystrybucji dostaw do rdznych punktéw robét. W przypadku korzystania przez
Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego zrddta wody, paliwa ( wtym gazu), oSwietlenia czy energii
elektrycznej, winien on zastosowac sie do odpowiednich zarzgdzen przedstawionych mu przez
wtasciwe podmioty oraz winien zaptaci¢ za wynajecie tego Zrédta oraz uisci¢ wszelkie wymagane
optaty. Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w cene oferty.

Wykonawca winien zapewni¢ state i bezpieczne odprowadzenie wodd gruntowych
i opadowych z catego Placu Budowy, biorgc pod uwage wymagania techniczne oraz postanowienia w
uzyskanych pozwoleniach.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za odprowadzenie wytworzonych przez siebie $ciekdw ze
wszystkich miejsc w obrebie Placu Budowy i innych zwigzanych z realizacjg Kontraktu wtgczajgc w to
budynki Wykonawcy jesli takie zostaty wzniesione lub przydzielone w zwigzku z wykonaniem
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Kontraktu, a przy wypetnianiu tego zobowigzania, Wykonawca winien $cisle trzymac sie przepiséw
wydanych przez odpowiednie podmioty

Subklauzula 4.21 Raporty o postepie

Skresla sie zdanie rozpoczynajgce sie od stéw: ,Jezeli w szczegdlnych warunkach nie zapisano
inaczej...” iw jego miejsce wprowadza sie zdanie: Jezeli w szczegdlnych warunkach nie zapisanoinaczej,
to miesieczne raporty o postepie bedg sporzgdzone przez Wykonawce w formie zaaprobowanejprzez
Inzynierai przedktadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach”

Usuna¢ zdanie trzecie (rozpoczynajace sie od stow: ,Nastepne raporty beda ... ,)
z Subklauzuli4.21i zastapié jezdaniem:

Raporty beda przedktadane comiesiecznie, kazdy w ciggu 5 dni od ostatniego dnia okresu, ktdérego
dany raport dotyczy. Raporty bedy zgodne z danymi zebranymi w Dziennikach Budowy opisanych w
Subklauzuli 4.25 wprowadzonej w niniejszymi Warunkami Szczegdlnymi Kontraktu(Dokumenty
przechowywane przez Wykonawce).

Subklauzula 4.22 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Na koncu punktu b) Subklauzuli4.22 doda¢ nastepujacy fragment:

Takie upowaznienie musi byé wydane przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego na pi$mie.
Subklauzula 4.23 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

Na koricu Klauzuli 4.23 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wyposazenie Biura Wykonawcy: Wykonawca na okres realizacji Kontraktu we wtasnym zakresie i na
wtasny koszt zorganizuje na Terenie Budowy biuro Wykonawcy (zaplecze) i wyposazy w nastepujgce
urzadzenia:

a) niezbedne umeblowanie zapewniajgce stanowisko pracydla kazdegoz ekspertow

b) zaplecze sanitarneisocjalne

c) klimatyzowana sala konferencyjna na co najmniej 12 osdb.

d) telefony i inne srodki tgcznosci,

e) serwer z oprogramowaniem systemowym i narzedziowym,

f) stacje robocze z oprogramowaniem systemowym i narzedziowym

g) oprogramowanie komputerowe umozliwiajgce wymiane plikéw w formatach: .doc, .xls, .dwg,

.pdf, .jpg, .mpg.

h) instalacje alarmowa.
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Wykonawca zapewni, bez dodatkowego wynagrodzenia, dostep do powyziszego zaplecza w
niezbednym zakresie, na potrzeby spotkan i narad trojstronnych obejmujgcych przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcegoilnzyniera Kontraktu.

Pokrycie wszelkich kosztéw zwigzanych z biezgca eksploatacjg sprzetu, materiatéw piSmienniczych,
biurowych, ttumaczen (jesli dotyczy), cigzy na Wykonawcy.

Subklauzula 4.25 Dziennik Budowy
Wprowadza sie Subklauzule 4.25 ,,Dziennik budowy”

Przed datg rozpoczecia Robét budowlanych Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego wystgpi do
wtasciwegoorganu o wydanie Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje bedg
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wtasciwie umocowane zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym.

Wopisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron i Inzyniera dostosowania sie do wymagan klauzuli 1.3
[przeptyw informacji], chyba ze bedzie to uzgodnione przez Stronyi Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane osoby nie reprezentujgce
Zamawiajgcego, Wykonawce ani Inzyniera bedg natychmiast zgtaszane Inzynierowi przez
Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisamizgodnie
z polskim Prawem Budowlanym i Kontraktem.

Klauzula 5 Wyznaczeni podwykonawcy

Klauzula nie bedzie miata zastosowania.

Klauzula 6 Kadrairobotnicy

Subklauzula 6.1 Zatrudnienie kadry irobotnikéw
Subklauzule 6.1 uzupetni¢ przezdodanie na koncu:

Odnosi sie to do catego personelu i sity roboczej zatrudnionego przez Wykonawce lub jego
Podwykonawcéw. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawce, ryzyko zwigzane z ich
zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne optaty uwaza sie za
uwzglednione i wliczone w ceny podane przez Wykonawce w jego ofercie ztozonej w postepowaniu
przetargowym.

Kierownik Budowy i kierownicy robét poszczegdlnych branz, stanowigcy Kluczowa Kadre Wykonawcy,
winni mie¢ kwalifikacje nie mniejsze niz okre$lone w warunkach SIWZ na etapie przetargu.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wykonujgcych n/w czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 par 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy [Dz.U.2020.1320t.j. z dnia 2020.07.30].
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Subklauzula 6.2,,Stawkiwynagrodzen i warunki pracy sity roboczej”
Na koncu Subklauzuli6.2 dodaje sie tekst:

,Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej sity roboczej, a wszelkie koszty, optaty i
jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane
z zastosowaniem postanowien niniejszej Subklauzuli, wtgczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta,
optatymedyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie za uwzglednione w
ZaakceptowanejKwocie Kontraktowej.”

Subklauzula 6.5.,,Godzinypracy”
Dodajesie drugiakapit w nastepujacym brzmieniu:

»,Normalne godziny pracy. W trakcie catego okresu przewidzianego do zakoriczenia przedmiotu umowy
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Robdt od godziny 6.00 do godz. 22.00 przez 6 dni
w tygodniu (od poniedziatku do soboty wtgcznie), chyba ze warunki atmosferyczne nie pozwalajg na
wykonywanie pewnego asortymentu Robét lub jezeli wymogi decyzji Srodowiskowej wprowadzajg
ograniczenia w prowadzeniu robét w okreslonym czasie. Brak mozliwosci wykonywania Roboét
w godzinach od 6.00 do 22.00 musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu za wyjatkiem
ograniczen wynikajgcych z decyzji sSrodowiskowejdla inwestycji. Jesliwymaga tego technologia Robdt,
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robét przez 7 dni w tygodniu przez catg dobe za
wyjatkiem ograniczen narzuconych decyzjg Srodowiskowg ”

Subklauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo
Usunac Subklauzule 6.7 i zastgpic ja nastepujaca:

»Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie realizacji prac zgodnie z obowigzujgcym przepisami
BHP obowigzujgcych na terenie RP.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ na Placu Budowy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, o ktérym mowa w Subklauzuli 4.8.”

Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera w ciggu 24 godzin od tego wydarzenia
na Placu Budowy, w jego poblizu w zwigzku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien réwniez
zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim organom, jezeliprawo wymaga takiego zgtoszenia.”

Subklauzula 6.8 Kadra Wykonawcy
Na koncu pierwszego akapituSubklauzuli6.8 doda¢ nastepujace zdanie:
Kadra Wykonawcy winna posiada¢ uprawnienia niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia.

W przypadku koniecznosci zmiany kadry przedstawionej w ofercie Wykonawca zapewni kadre o
kwalifikacjach nie gorszych niz wskazane ( wymagane) w SIWZ. Wszelkie zmiany bedg wymagaty
akceptacjiZamawiajgcego.
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Nie zapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inzynierowido wstrzymania
robdt w catosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robot wynikajgca z braku Kierownictwa

Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa zaistniata z winy Wykonawcy inie moze stanowic
podstawy do zmiany Czasu na Ukonczenie Robét.

Wykonawca zobowigzany jest skierowaé do kierowania Robotami personel wskazany w ofercie -
zatgczniku nr6 do SIWZ - wykazu osdb, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia.

Jezeliwystgpig ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystgpina pi$mie do Zamawiajgcego
o zmiane, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, ktérejkolwiek z oséb z Kierownictwa Wykonawcy.
Whniosek musi by¢ uzasadniony przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Inzyniera. Wykonawca musi przedtozy¢ Inzynierowi propozycje zmiany, o ktérej mowa wyzej, nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania Robotami ktérejkolwiek osoby.
Odmowa akceptacji zmiany przez Inzyniera wymaga rozsgdnego uzasadnienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa powyzej, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie do kierowania Robotami oséb, bez akceptacji Zamawiajgcego, moze stanowi¢ podstawe
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy z zachowaniem procedury okreslonej
w Subklauzuli 15.1i 15.2 Warunkéw Kontraktu.”.

Subklauzula 6.9 Personel Wykonawcy

W Subklauzuliwprowadza sie nastepujgce zmiany. Jako ostatnie dwa akapity niniejszej klauzuli6.9
dodaje sie tekst:

Personel Wykonawcy sktadac sie bedzie z oséb posiadajgcych uprawnienia do wykonywania zadanw
ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami. W razie
potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajgca liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie budowy we
wszystkich godzinach pracy.

Wykonawca zapewni kluczowy Personel okres$lony w Ofercie i nie zmieni zadnego z cztonkdéw tego
Personelu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Zmiany mogg sie odby¢ wytgcznie na osoby o nie
mniejszym doswiadczeniu, umiejetnosciach i zakresie uprawnien, niz wymagania okreslone przez
Zamawiajacegow Ogtoszeniu o zamowieniu.

Klauzula 7 Urzadzenia, Materiaty i wykonawstwo
Subklauzula7.2,,Probki”
Dodajesie pkt (c), w brzmieniu:

,»(c) dokumenty wymagane ustawag z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych [Dz.U.2020.215
t.j. zdnia 2020.02.11)"

Subklauzula 7.3, Inspekcja”
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Dodajesie pkt (c), w brzmieniu:

,(c) bedzie uprawniony do przeprowadzenia pomiaréw i badan kontrolnych, w szczegdlnosci
geodezyjnych.”

Subklauzula 7.4 Préby

W Subklauzuli wprowadza sie nastepujace zmiany. Jako pierwszy dodaje sie akapit a nastepujacej
tresci: ,Wykonawca na wtasny koszt zapewniobstuge laboratoryjng”

Usuwa sie akapit 6, 7, 8 klauzuli7.4 zaczynajacy sie od stow ,Jezeliz powodu wykonania
polecenia...”

Na koncu niniejszej subklauzuli7.4 dodaje sie akapit o nastepujacejtresci:

,Wykonawca niezwtocznie dostarczy Inzynierowi odpowiednio poswiadczone wyniki z prob.
W przypadku, gdy przedstawione wyniki badan laboratoryjnych bedg wzbudzaé¢ watpliwosci
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ ponownie na wtasny
koszt badania laboratoryjne w jednostce niezaleznej od Wykonawcy, zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu. Wszelkie préby rozruchowe, odbiory czgstkowe, i odbidr
ostateczny nie mogg sie odby¢ bez udziatuZamawiajgcegoilnzyniera.”

Klauzula 8 Rozpoczecie,opdzinieniaizawieszenie
Subklauzula 8.1 Rozpoczecie robét

Usunacé drugie zdanie (rozpoczynajace sie od stow: ,,jesliw Warunkach Szczegétowych nie
przewidziano..”)z Subklauzuli8.1i zastgpic¢ nastepujacym:

Rozpoczecie realizacji Kontraktu nie pdzniej niz 14 dni, liczac od daty podpisania Umowy Kontraktowej
przez Wykonawce.

Ponadto Subklauzule 8.1 uzupetnia sie poprzez dodanie na kofncunastepujacego tekstu:

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych date rozpoczecia Robét Zamawiajgcy zgodniez art. 41.
Prawa Budowlanego, zawiadomi wtasciwy organ o planowanym rozpoczeciu Robdét. Do tego
zawiadomienia bedg dotgczone nastepujgce dokumenty:

(a) Oswiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajgce sporzgdzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przejecia obowigzkéw kierowania budowg (robotami budowlanymi)
a takze zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkow wtasciwejizby samorzgdu zawodowego

(b) Oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przejecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie
o wpisie na liste cztonkéw wtasciwejizby samorzgdu zawodowego,

(c) Informacje zawierajgce dane dotyczgce bezpieczerstwa pracyiochrony zdrowia.

Wykonawca rozpocznie Roboty:
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a) po uptywie ustawowego terminu od zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robét w przypadku gdy takie
bedzie wymagane lub

b) po uptywie ustawowego terminu od zgtoszenia rozpoczecia robdt ( w przypadku pozwolenia na
budowe)

¢) po przedstawieniu Inzynierowi Kontraktu polis ubezpieczeniowych oraz dowoddéw optacenia sktadek
ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Kontrakt. Inzynier Kontraktu ustali Date Rozpoczecia
z uwzglednieniem spetnienia tych warunkéw rozpoczecia Robdt, za ktdére odpowiedzialny jest
Wykonawca w zwigzku z opracowywanym projektem

d) po przejeciu Placu Budowy
Subklauzula 8.2 Czas na Wykonanie

W Subklauzuli wprowadza sie nastepujgce zmiany. Usungc¢ stowa,,zaleznie od przypadku” w pierwszym
akapicie i zastapié nastepujgcymi: ,jak postanowiono w Akcie Umowy”

Dodajessie punkt (c) o brzmieniu:

,Sporzadzenie i dostarczenie do Inzyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami
Subklauzuli 4.1”

Na koncu Subklauzuli8.2. dodaé nastepujacy tekst:

Wykonawca po zakonczeniu robét zwrdcisie do Inzyniera oraz do Zamawiajgcego o powotanie komisji
odbioru robét. Podpisanie przez cztonkéw komisji protokotu odbioru robét nie jest jednoznaczne
z przejeciem przez Zamawiajgcego tych robot. Przejecie robdt przez Zamawiajgcego potwierdzone jest
wystawieniem Swiadectwa Przejecia wg Subklauzuli 10.1. Przejecie Robét i Odcinkéw.

Subklauzula 8.3 HARMONOGRAM

Subklauzula 8.3. otrzymuje nowa nazwe Harmonogram. Wszedzie tam, gdzie wsubklauzulii
Warunkach Ogélnych wystepuje stowo ,,program” nalezyje zastgpi¢ stowem harmonogram. W
subklauzuliwprowadza sie nadtonastepujace zmiany.

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu po wyrazie ,Inzynierowi” dodaje sie wyrazy ,do
zatwierdzenia”, a po wyrazie ,harmonogram” dodaje sie wyrazy: ,w wersji papierowej i w
edytowalnej wers;ji elektronicznej. Harmonogram winien cechowac sie czytelnoscig z uwzglednieniem
etapowania Robdt w celu zmniejszenia ucigzliwosci dla pozostatych firm realizujgcych jednocze$nie
kontrakty na Terenie Budowy.

Po pierwszymzdaniu dodaje sie zdania: ,,Harmonogram bedzie sporzgdzony w wersji graficznejoraz
bedzie zawierat zaznaczony postep robét. Wykonawca zobowigzany jest posiadaé na Terenie Budowy
kopie Harmonogramu Robét sporzadzong w formie wykresu graficznego, w uktadzie uzgodnionym
z Inzynierem. Zatwierdzenie harmonogramu nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za
realizacje Kontraktu. a w szczegdlnosci ukoriczenie Robdt w Czasie na Ukoriczenie.”

Nakoncu pkt (a) po wyrazie ,prob” dodaje sie wyrazy ,,oraz uwzgledniajgc zapisy dotyczgce terminéw
udostepniania Terenu Budowy
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Pkt (b) nie bedzie miat zastosowania.

Pkt (d) w ppkt (ii) po stowach typu Sprzetu Wykonawcy dodaje sie: ,,w kazdym miesigcu realizacji
kontraktu”

Dodajessie punkty od (e) do (k) w brzmieniu:

,,(e) date sporzgdzenia harmonogramu, podpis osoby sporzgdzajgcej, podpis osoby zatwierdzajacej,
(f)daty rozpoczecia i zakonczenia Robét na realizowanejinwestycji,

(g) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych asortymentéw Robat,

(h) planowane przerwy w prowadzeniu Robét ze wzgledu na wymogi zawarte w zapisach Warunkéw
Kontraktowych (np.: ze wzgledu na wymogi Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach ),

(i) przewidywany scenariusz wprowadzenia prac zastepczych uwzgledniajgcy zmiane
i przerzucenie frontu Robdt na nowe miejsca w przypadku prowadzenia inwestycji skomplikowanych,
na ktérych przewiduje sie mozliwo$¢ wystgpienia spraw uniemozliwiajgcych zachowanie ciggtosci w
prowadzeniu roboét, problemy formalne, organizacyjne lub technologiczne.”

Akapit drugiprzyjmuje brzmienie:

,W ciggu 21 dni od dostarczenia harmonogramu do Inzyniera, Inzynier zatwierdzi harmonogram lub
zgtosido niego uwagi. W przypadku zgtoszenia przez Inzyniera uwag Wykonawca zobowigzany jest do
ich uwzglednienia w terminie 7 dni. Po wprowadzeniu uwag Inzyniera, Wykonawca przedtozy
ponownie harmonogram do Inzyniera, ktéry dokona pisemnego zatwierdzenia. Jezeli Wykonawca nie
uwzgledni uwag Inzyniera w powyzszym terminie a przedtozony przez Wykonawce harmonogram
w istotny sposéb bedzie niezgodny z Kontraktem Inzynier jest uprawniony do naliczenia kar lub
wstrzymania Robdt w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg
Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram, poczawszy od dnia, w
ktorym zostat zatwierdzony przez Inzyniera.”

Akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

,W przypadku stwierdzenia, ze harmonogram nie zgadza sie z Kontraktem lub nie jest spdéjny
z faktycznym postepem pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, Inzynier moze w kazdym czasie
da¢ Wykonawcy powiadomienie o koniecznosci zaktualizowania harmonogramu, a Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ uaktualniony harmonogram w terminie 14 dni od otrzymania
powiadomienia. Zatwierdzenie zaktualizowanego harmonogramu nastepuje zgodnie z niniejszg
Subklauzula.

Dodaje sie akapity pigty iszosty o brzmieniu:

,Do czasu zatwierdzenia zaktualizowanego harmonogramu obowigzuje poprzednio zatwierdzony
harmonogram. Wykonawca jest zwigzany zatwierdzonym harmonogramem. Nieprzestrzeganie,
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego harmonogramu stanowi naruszenie
Subklauzuli 8.1 Warunkéw Kontraktu oraz przestanke okreslong w Subklauzuli 15.2 lit ¢ pkt (i)
Warunkdéw Kontraktu.”
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Na koncu subklauzulidodaje sie akapity:

,Ztozenie harmonogramu niespetniajgcego wymagan okreslonych w Subklauzuli 8.3 podpunkty a-i,
moze by¢ traktowane jako nieztozenie w terminie i tym samym bedg miaty zastosowanie kary
okreslone w Subklauzuli 8.7

Wykonawca nie moze przedtozy¢ harmonogramu, w ktérym data zakoriczenia kontraktu jestinna niz
w Umowie

Przedstawiony harmonogram winien uwzgledniaé koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na caty
czas trwania kontraktu.”

Subklauzula 8.4 Przedtuzenie Czasu na Wykonanie
Uzupetniasie zapisy Subklauzuli 8.4 w nastepujacysposdb:

Przedtuzenie Czasu na Wykonanie bedzie mozliwe wytgcznie po spetnieniu przestanek dotyczgcych
zZmianw umowie.

Pkt (d) nie bedzie miat zastosowania.
Po punkcie (e) dodaje sie akapit:

,Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, na podstawie analizy S$ciezki krytycznej
Harmonogramu zatwierdzonego zgodnie z Subklauzulg 8.3, koniecznosci przedtuzenia Czasu na
Ukonczenie dla cato$ciRobét (Odcinka) wskutek ktoregokolwiek z powoddéw wymienionych powyzej.
W innym przypadku przystuguje mu jedynie prawo do wydtuzenia czasu na wykonanie okreslonych
elementéw robdét w stosunku do terminu ujetego w zatwierdzonym Harmonogramie.”

Na koncu Subklauzuli8.4 doda¢ nastepujacy tekst

,Jezeli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Czasu na Wykonanie, catosci
Robét lub czesci, powinien po konsultacji z Zamawiajgcym i Wykonawcg okresli¢ czas przedtuzenia
wraz z pisemnym uzasadnieniem takiego przedtuzenia. Przedtuzenie takie moze nastgpic jedynie z
przyczyn niezaleznych od wykonawcy, z uwzglednieniem poprzednich zmian terminéw zakonczenia
robét.”

Subklauzula 8.6,,Szybkosépostepupracy”
Po pierwszym akapicie Subklauzuli8.6 dodaje sie nastepujaca tres¢:

,Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ taki uaktualniony harmonogram wraz z metodami
przyspieszenia postepu prac i ukoriczenia w ciggu Czasu na Ukoriczenie w terminie 14 dni od
otrzymania powiadomienia Inzyniera w tej sprawie. Do zatwierdzenia uaktualnionego harmonogramu
wraz z metodami stosuje sie odpowiednio postanowienia z Subklauzuli 8.3 Warunkéw Kontraktu.”

Subklauzula 8.7 Kary umowne

Subklauzula 8.7 ,Kary za zwtoke” otrzymuje tytut ,Kary umowne” inowe nastepujace brzmienie
(dotychczasowe skresla sie w catosci):
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»Wykonawca, z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], zaptaci Zamawiajgcemu
kary umowne, o ktérych mowa w Akcie Umowy (pkt. 9).

Zamawiajgcy moze potraci¢ kwote kary z kazdej ptatnosci naleznej lub jaka bedzie sie nalezed
Wykonawcy. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy w przypadkach okreslonych w Akcie Umowy ust. 9.1. pkt. 1-3 oraz pkt 5-12 nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia Robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
wynikajgcych z Kontraktu.”

Klauzula 9 Préby Koricowe
Subklauzula 9.1 Obowigzki Wykonawcy
Usungcé pierwsze zdanie z Subklauzuli9.1 i zastapic¢ nastepujacym:

,Wykonawca przeprowadzi Préby Koricowe zgodnie z tg Subklauzulg i Subklauzulg 7.4 [Préby] po
dostarczeniu wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w Subklauzulg 4.1[Ogdlne zobowigzania
Wykonawcy]”

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajgcego

Subklauzula 10.1. Przejecie Rob6t i Odcinkéw otrzymuje nowe nastepujace brzmienie
(dotychczasowe skresla sie w catosci):

,0procz przypadkéw przewidzianych w Subklauzuli 9.4 [Niepowodzenie Préob Koricowych]
i zzastrzezeniem Subklauzuli 7.9. [Materiaty z rozbiorki], wtgcznie ze sprawami opisanymiw subklauzuli
8.2 [Czas na Ukonczenie] Roboty zostang przejete przez Zamawiajacego, jezeli:

(i) zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem;
(ii) przejdag Proby Koncowe;

(iv) Wykonawca uzyskat w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego ostateczne Pozwolenie na Uzytkowanie
wzglednie skutecznie dokonat zgtoszenia do wtasciwego organu zakornczenia Robét i uptynat termin do
zgtoszenia sprzeciwy przez ten organ. Wykonawca w tym zakresie jest zobowigzany do
skompletowania i ztozenia wszelkiej niezbednej dokumentacji zgodnie z Prawem Budowlanym oraz
podjecia wszelkich niezbednych dziatanw celu uzyskania ostatecznego, bezwarunkowego Pozwolenia
na Uzytkowanie Robét wzglednie braku sprzeciwu organu co do zgtoszenia zakoriczenia Robot;

(v) wszelkie przylegte dziatki niezbedne dla Robét zostaty doprowadzone do porzadku;

(vi) Zamawiajgcy otrzymat inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza z prezentatg potwierdzajgcg
ztozenie wniosku o zaktualizowanie w rozumieniu Prawa Budowlanego

(vii) Wykonawca dostarczyt komplet dokumentacji wielobranzowej powykonawcze;.

(viii) Wykonawca dopetni wszystkich obowigzkdéw, ktére umozliwig uzyskanie wszelkich niezbednych
certyfikatéw, pozwolen, decyzji, ktére s3 wymagane przepisami prawa, w tym prawa lotniczego,
umozliwiajgce korzystanie i uzytkowanie z obiektu lotniska i jego infrastruktury utworzonej w wyniku
realizacji przedmiotowego Kontraktu.
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W przypadku gdy Wykonawca bedzie uprawniony do zgdania przejecia Robét a Zamawiajgcy bedzie
zobowigzany do ich przejecia zgodnie z powyzszym akapitem, Zamawiajgcy potwierdzi przejecie Robét
wystawiajac Swiadectwo Przejecia.

Wykonawca bedzie mégt wystapi¢ z wnioskiem do Inzyniera o wystawienie Swiadectwa Przejecia
zawiadamiajgc go o tym nie wczesniej niz w dacie uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
wzglednie i/lub z uptywem terminu na zgtoszenie sprzeciwu przez wtasciwy organ co do zgtoszenia
zakoniczenia Robot, po tym jak Roboty bedg w opinii Wykonawcy ukoriczone i gotowe do przejecia.

Inzynier, w terminie 28 (dwadziescia osiem) dni od otrzymania wniosku Wykonawcy:

(a) wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, okreslajace dzien, w ktérym Roboty zostaty ukoficzone
zgodnie z Kontraktem réwnoczes$nie wskazujac:

(i) wady oraz drobne zalegte prace, ktére majg charakter usuwalny i rbwnoczesnie niemajgce wptywu
na uzycie Robét do przeznaczonego im celuwraz okre$leniem terminu usuniecia tych wad i wykonania
zalegtych prac;

(i) wady, ktére majg charakter nieusuwalny, jednakie nie majg istotnego charakteru i nie
uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu Kontraktu zgodnie z jego przeznaczeniem — wraz
z okresleniem czyi w jakim zakresie skutkuje to obnizeniem Ceny Kontraktowej; z tym zastrzezeniem,
ze kazdorazowej oceny i kwalifikacji charakteru wad i usterek dokonuje Inzynier w uzgodnieniu
z Zamawiajacym;

lub

(b) odrzuci wniosek, podajgc powody i wyszczegdlniajgc pracei Wady istotne, bez ktdrych wykonania
lub usuniecia przedmiot Kontraktu nie moze by¢ uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem lub jego
uzytkowanie w takim wypadku byto by znaczne utrudnione lub rodzito znaczne komplikacje dla
Zamawiajgcego, wskazujgc termin w jakim Wykonawca winien wykonaé opisane prace lub usuniecia
wskazane Wady, aby umozliwi¢ wystawienie Swiadectwa Przejecia, a wtedy Wykonawca ukorczy te
pracei usunie Wady na wtasnykoszt i powtérzy procedure okreslong w niniejszej Subklauzuli.”

Subklauzula 10.2,,Przejecie czesciRobot”

W ostatnim zdaniu trzeciego akapitu skresla sie nastepujacg tresé: ,,przed datg uptywu odnosnego
Okresu Zgtaszania Wad”.

W czwartym akapicie skresla sie wyrazy: ,,rozsadny zysk” i, zysk”.

Subklauzula 10.3
»Przeszkoda wPrébach Koncowych”

W pierwszymzadaniu liczbe ,,14” zastepuje sie liczba ,,28”.
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W pierwszym zdaniu drugiego akapitu skresla sie tres¢: ,przed datg uptywu Okresu Z gtaszania
Wad”.

W podpunkcie (b) Subklauzuli10.3 skresla sie wyrazy ,,plus rozsadny zysk”.

Klauzula 11 Odpowiedzialnosé za wady

Subklauzula 11.1 otrzymuje tytut,,Usuniecie wad stwierdzonych w Swiadectwie Przejecia” i nowe
nastepujace brzmienie (dotychczasowe skresla sie w catosci):

,W celu zapewnienia, ze Roboty i Dokumenty Wykonawcy bedg w stanie wymaganym przez Kontrakt
(oprécz normalnej eksploatacji) Wykonawca tak szybko, jak bedzie to praktycznie mozliwe, lecz nie
pdzniej niz do daty wyznaczonej w Swiadectwie Przejecia na usuniecie tych wad, wykona cata prace
wymagana dla ich usuniecia.”

Subklauzula 11.2 otrzymuje tytut, Koszt usuniecia wad stwierdzonych w Swiadectwie Przejecia”

W pierwszymzdaniu wyrazy , 0 ktérej mowa w podpunkcie (b) Subklauzuli 11.1 [Ukonczenie zalegtej
pracy i usuniecie wad]” zastepuje sie wyrazami: ,0 ktérej mowa w Subklauzuli 11.1 [Usuniecie wad
stwierdzonych w Swiadectwie Przejecia]”.

Subklauzula 11.3 ,Przedtuzenie Okresu Zgtaszania Wad”
Subklauzula nie bedzie miata zastosowania.

Subklauzula 11.4,,0trzymuje tytut, Zaniedbanie usuniecia wad stwierdzonych w Swiadectwie
Przejecia”

Skresla sie pierwszy akapit.

W drugim akapicie tres¢: ,,Jezeli Wykonawca nie usunie tej wady lub szkody do tej daty” zastepuje sie
treécig: ,Jezeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w Swiadectwie Przejecia do daty na to
wyznaczonejw tym Swiadectwie”.

Podpunkt (b) otrzymuje brzmienie:

,(b) uzgodnic lub okresli¢ rozsgdng redukcje Ceny Kontraktowej zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia];
lub”

W podpunkcie (c) wyrazy ,,jesli wada lub szkoda” zastepuje sie wyrazami ,jesli wada stwierdzona
w Swiadectwie Przejecia”.

Subklauzula 11.5 ,Zabranie wadliwej czesciRobot”

Wyrazy ,wada lub szkoda” zastepuje sie wyrazami ,,wada stwierdzona w Swiadectwie Przejecia”.

Subklauzula 11.6 ,Dalsze préby”

Wyrazy ,,wady lub szkody” zastepuje sie wyrazami, wada stwierdzona w Swiadectwie Przejecia”.
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Subklauzula 11.10 Niewypetnione zobowigzania
Na koncu niniejszej klauzuli11.10 dodaje sie nastepujacy zapis:

»Zamawiajgcy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi w okresie przewidzianym w Kodeksie
cywilnym i zgodnie z jego zapisami., z zastrzezeniem postanowien aktu umowy.”

Subklauzula 11.11 Uprzatniecie Placu Budowy

Subklauzula 11.11 ,Zwolnienie Terenu Budowy” otrzymuje tytut ,,Uprzatniecie Placu Budowy”
i nowe nastepujgce brzmienie (dotychczasowe skresla sie w catosci):

,Po otrzymaniu ostatniego Swiadectwa Przejecia, Wykonawca usunie z Placu Budowy wszelki
pozostajgcytam Sprzet Wykonawcy, nadmiar materiatéw, ztom, odpadyi Roboty Tymczasowe.

Jezeli wszystkie ww. rzeczy nie zostang usuniete w ciggu 28 dni po otrzymaniu przez Wykonawce
Swiadectwa Przejecia, to Zamawiajgcy bedzie mégt wszelkie pozostajgce rzeczy usunaé w inny sposéb
z Placu Budowy dopuszczalny przepisamiprawa.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do potrgcenia kosztéw poniesionych w zwigzku z usunieciem rzeczyi
przywréceniem porzgdku na Placu Budowy lub innych kosztéow mozliwych do przypisania tym
czynnosciom.”

Dodaje sie Subklauzule: 11.12 w brzmieniu:
Subklauzula11.12 ,GwarancjaJakosci”

,,Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej GwarancjiJakosci. Okres GwarancjiJakoscidla danego
elementu Robdt rozpoczyna bieg z data wskazana w Swiadectwie Przejecia. W kazdym wypadku, kiedy
wykonywane jest jakiekolwiek $wiadczenie gwarancyjne okres Gwarancji Jakosci w odniesieniu do
danego elementu Robét ulega odpowiedniemu wydtuzeniu.

Jezeli wyjdzie na jaw jaka$ wada fizyczna rzeczy objetej Gwarancjg Jakosci, lub wydarzy sie szkoda w
czasie okresu Gwarancji Jakosci, ktérg to wade lub szkode Zamawiajgcy uzna za powstatg wskutek
dziatania, zaniechania lub btedu Wykonawcy zgodnie z Warunkami Kontraktu, to Wykonawca zostanie
o tym powiadomiony przez Zamawiajgcego.

Usuniecie wad zostanie wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Okres Gwarancji Jakosci okreslony jest w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia - SIWZ”

Klauzula 13 Zmiany i korekty
Subklauzula 13.1 Prawo do zmian
Przed pierwszym akapitem dodaje sie akapit wbrzmieniu:

,Jezelibedzie to konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub zasadami
wiedzy technicznej a takze wymogami uzytkowania i funkcjonowania urzgdzen lotniskowych i lotnisk,

WARMIA | MAZURY Sp.Z 0.0. Nr Rejestru Sgdowego NIP PL-745184229%4, REGON 281345971
Szymany 150 KRS 0000399439 Bank PEKAO SA
Warmia i Mazury 12-100 Szczytno Sad Rejonowy w Olsztynie, Nr konta: 29124066701111001041806402
tel./fax: +48 89 544 34 00 VIl Wydziat Gospodarczy Kapitat zaktadowy: 175 536 000,00 PLN
Krajowego Rejestru Sgdowego wptacono w catosci

www.mazuryairport.pl



Eundus_zek_ Rzeczpospolita 4 Unia Europejska
uropejskie - Polska . Europejski Fundusz
Program Regionalny X47vev. Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

Wykonawca zgtosi koniecznosé wprowadzenia Zmiany. Jezeli Inzynier uzna zmiane za konieczng,
niezbedng i uzasadniong technicznie, zainicjuje wodwczas, z uwzglednieniem Subklauzuli 3.1
wprowadzenie Zmiany w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizacji Kontraktu. Nadto Zmiana
moze nastgpic na skutek jej uzgodnienia przez Strony, po uzyskaniu opinii Inzyniera w okolicznosciach,
o ktérych mowa w niniejszej Subklauzuli ”

Skresli¢ pierwszy akapit tej Subklauzuliizastgpi¢ nastepujacymipostanowieniami:

Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujgcych metod:

1.

Inzynier Kontraktu na mocy niniejszej Subklauzuli moze wyda¢ polecenie wprowadzenia
Zmiany nieistotnej w rozumieniu prawa budowlanego i ustawy Prawo Zaméwien Publicznych
przy zatozeniu, ze zmiana ta nie powoduje zwiekszenia ceny kontraktowej i wydtuzenia
terminu/éw realizacji Kontraktu.

Inzynier Kontraktu na mocy niniejszej Subklauzuli moze wydaé polecenie wprowadzenia
zmiany istotnej w rozumieniu prawa budowlanego i ustawy Prawo Zamédwien Publicznej w
zakresie przewidzianym w SIWZ po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcg zakresu zmian i
zaakceptowaniuzmiany przez Zamawiajgcego.

Na mocy niniejszej Subklauzuli Zmiana moze nastgpié na skutek jej uzgodnienia przez Strony,
po uzyskaniu opinii Inzyniera.

4. Istotna zmiana postanowien Kontraktu w stosunku do tresci oferty Wykonawcy mozliwa jest w
przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci w zakresie i na warunkach okreslonych
ponizej:

Warmia i Mazury

1) W przypadku wystgpienia wad w Dokumentacji Projektowej/Dokumentaciji
Wykonawczej, skutkujgcych koniecznoscig dokonania zmian, poprawek lub uzupetnien, jezeli
uniemozliwia to lub istotnie utrudnia realizacje okreslonego zakresu Robdt lub zastosowanie
przewidzianych rozwigzarn grozitoby niewykonaniem Ilub wykonaniem nienalezytym
przedmiotu Umowy, w tym majgcych wptyw na dotrzymanie Czasu na Ukoniczenie - w takim
przypadku zmianie ulegnie:

a) Czas na Ukonczenie, o okres wynikajgcy z czasu niezbednego na dokonanie
poprawek lub uzupetnien Dokumentacji  Projektowej/Dokumentacji
Wykonawczej, w tym uzyskanie niezbednych decyzji, o ile okaze sie to konieczne
oraz, o ile wystgpi, wydtuzonej realizacji objetych nimi Robét, z uwzglednieniem
odpowiednich zmianw Harmonogramie

lub

b) Zatwierdzona Kwota Kontraktowa, o koszt koniecznych do wykonania Robét w
zwigzku z wprowadzonymi zmianami, obliczany na podstawie Subklauzuli 12.3
Warunkdéw Kontraktu.

2) Zmiany spowodowane nastepujgcymiokoliczno$ciami:
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a) odbiegajgcymi w  sposéb  istotny od  przyjetych w  Dokumentacji
Projektowej/Wykonawczej warunkamigeologicznymi, ktére mogg skutkowaé niewykonaniem
przedmiotu Kontraktu w czescilub/i w catosci, przy dotychczasowych zatozeniach,

b) Istotnym brakiem zinwentaryzowania lub zinwentaryzowanie w sposdb istotnie
wadliwy obiektéw budowlanych lub sieci uzbrojenia terenu

w powyzszych przypadkach zmianie ulegnie:

Czas na Ukoniczenie, o okres wynikajacy z czasu niezbednego do dokonania odpowiednich
zmian, poprawek lub uzupetnien w Dokumentacji Projektowej/Wykonawcze] oraz,
o ile wystapi, wydtuzona realizacja objetych nimi Robét, lub

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa poprzez zwiekszenie do wartosci pozwalajgcej na pokrycie
dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw, obliczanych na podstawie
Subklauzuli 12.3 Warunkdw Kontraktu,

jak réowniez mozliwa jest zmiana sposobu wykonania, parametréw technicznych, zakresu
Robdt, w tym wytaczenie czesci lub catosci zakresu Robét i technologii Robét, lokalizacja
obiektéw budowlanych, urzgdzen lub sieci, w zakresie pozwalajgcym na wykonanie Robét w
sposdb nalezyty.

3) W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzgdowej, samorzadowej, jak réwniez
organy i podmioty, ktérych dziatalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji, warunkdw,
zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatow, w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej
Umowy, w szczegdlnosci:

a) opOznienia wydania przez w/w organy iftub inne podmioty decyzji, warunkow,
zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatéw, do wydania ktérych sg zobowigzane na mocy
przepisOw prawa lub regulaminéw,

b) odmowy lub zmiany wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji,
warunkow, zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatow,

c) wydania przez w/w organy iflub inne podmioty decyzji, warunkéw, zezwolen,
uzgodnien, pozwolen, certyfikatow, itp. dotyczacych zamkniecia drég publicznych lub drég
szynowych, lotnisk albo przebudowy instalacji gestorow sieci, w ktérych nakazano
dopuszczalny czas prowadzenia robét budowlanych uniemozliwiajgcy dotrzymanie termindéw
realizacji poszczegdlnych etapéw Robdt, czego Wykonawca nie przewidywat lub nie mogt
przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci oczekiwanej od doswiadczonego
Wykonawcy,

o ile ich powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposéb zalezne od Wykonawcy, zmianie
moze ulec Czas na Ukonczenie, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okolicznosci,
o ktérych mowa powyzej, a ktére uniemozliwiajg realizacje przedmiotu niniejszego Kontraktu,
zgodnie z jej trescig iw sposdb nalezyty.

4) Pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:
WARMIA | MAZURY Sp.Z 0.0. Nr Rejestru Sgdowego NIP PL-745184229%4, REGON 281345971
Szymany 150 KRS 0000399439 Bank PEKAO SA
12-100 Szczytno Sad Rejonowy w Olsztynie, Nr konta: 29124066701111001041806402
tel./fax: +48 89 544 34 00 VIl Wydziat Gospodarczy Kapitat zaktadowy: 175 536 000,00 PLN
Krajowego Rejestru Sgdowego wpfacono w cato$ci

www.mazuryairport.pl



Warmia i Mazury

Fundusze ; Unia Europejska

Europejskie - S(Z)fSCkZaPOSPOlIta \/ Europejski Fundusz n
Program Regionalny X47vev. Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

a) zmiany spowodowane wyjagtkowo niesprzyjajgcymi warunkami atmosferycznymi,

uniemozliwiajgcymi prowadzenie Robdt, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw, a trwajgcymi przez okres majgcy wptyw na dotrzymanie Czasu na Ukonczenie -w
takim przypadku zmianie ulegnie:

sposob wykonania lub materiatyitechnologie Robdt, w zakresie pozwalajgcym na wykonanie
Robdt w sposdb nalezyty, lub

Czas na Ukoniczenie odpowiednio do okresutrwania przeszkody, ktdra uniemozliwia realizacje
przedmiotu niniejszego Kontraktu, zgodnie z jego trescig i w sposéb nalezyty.

Wyijatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne totakie warunki, ktére tacznie:

(i) biorgc pod uwage wymogi reziméw technologicznych determinujgcych wykonanie
poszczegdlnych Robdt skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze Robét,

(i) llos¢ dni wystepowania czynnikébw atmosferycznych lub intensywnos¢ opadéw
skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa powyzej, jest wieksza od $redniej miesiecznej dla
danego miesigca, z ostatniego pieciolecia, liczac od daty sktadania ofert wstecz,

b) w przypadku nieprzekazania przez Zamawiajacego w terminie prawa dostepu,
o ktéorym mowa w Subklauzuli 2.1 Warunkéw Kontraktu - w takim przypadku mozliwa jest
zmiana:

Czasu na Ukonczenie - odpowiednio do czasu przesuniecia terminu przekazania prawa
dostepu, ktére uniemozliwia realizacje przedmiotu niniejszego Kontraktu, zgodnie z jego
trescig wsposoéb nalezyty.

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, ktéra moze ulec zwiekszeniu do wartosci pozwalajgcejna
pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw, obliczanych na
podstawie Subklauzuli 12.3 Warunkéw Kontraktu,

c) w przypadku odkrycia znaleziska, o ktérym mowa w Subklauzuli 4.24 Warunkéw
Kontraktu, a takze innego obiektu lub przedmiotu, ktéry w sposéb znaczgcy zaktdca lub
uniemozliwia wykonywanie Robét, o ile ich pojawienie sie nie jest lub nie byto w jakikolwiek
sposoéb zalezne od Wykonawecy - w takim przypadku zmianie ulegnie:

Czas na Ukonczenie, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okolicznosci, o ktérych mowa
powyzej, a ktére uniemozliwiajg realizacje przedmiotu niniejszego Kontraktu, zgodnie z jego
trescigi wsposoéb nalezyty, lub

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa, ktéra moze ulec zwiekszeniu do wartosci pozwalajgcej na
pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw, obliczanych na
podstawie Subklauzuli 12.3 Warunkdéw Kontraktu,

d) w przypadku zaistnienia innych okolicznosci, bez wzgledu na ich charakter, w tym
lezgcych po stronie Zamawiajgcego, oile ich pojawienie sie nie jest lub nie byto w jakikolwiek
sposéb zalezne od Wykonawcy, w tym o charakterze prawnym, organizacyjnym,
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ekonomicznym, administracyjnym lub technicznym, mozliwa jest uzasadniona tymi
okoliczno$ciami zmiana:

sposobu wykonania, materiatéw | technologii Robdt, zmiana lokalizacji budowanych obiektow
budowlanych, urzagdzen w zakresie pozwalajgcym na wykonanie Robét w sposdb nalezyty, w
tym wytgczenia czesci Robdt oraz zmiana Czasu na Ukonczenie odpowiednio do okresu
trwania przeszkody,

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej odpowiednio poprzez zmniejszenie maksymalnie
o wartos$¢ oszczedzanych kosztéw lub zwiekszenie do wartos$ci pozwalajgcej na pokrycie
dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw, obliczanych na podstawie
Subklauzuli 12.3 Warunkéw Kontraktu.

Warunek w postaci braku zaleznosci zaistnienia okolicznosci powodujgcych koniecznos¢
zmiany od dziatan lub zaniechan Wykonawcy nie dotyczy sytuacji, w ktérej Wykonawca
wystgpiz propozycjg, o ktdrej mowa w Subklauzuli 13.2 Warunkéw Kontraktu.

W przypadku, gdy ze wzgledu na nowe warunki zewnetrzne nie dajgce sie przewidzie¢ w dacie
zawierania niniejszej Umowy realizacja czesci Robot

(i) utracitazasadnos¢

(i) powodowatyby zagrozenie realizacji celéw dziatania lotniska — Port Lotniczy Olsztyn
Mazury,

mozliwa jest uzasadniona tymi okoliczno$ciami zmiana odpowiednio zakresu rzeczowego
przedmiotu Kontraktu, Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej obliczanej na podstawie
Subklauzuli 12.3 Warunkdéw Kontraktu i/lub Czasu na Ukoriczenie.

Nastepnie dodaje sie akapit kolejny w brzmieniu:

1)W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace [ Dz.U.2020.2207 t.j. z dnia
2020.12.10], zmianie moze ulec Zatwierdzona Kwota Kontraktowa o wykazang przez
Wykonawce warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia
wynagrodzen pracownikow, do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub jej
odpowiedniej czesci (w przypadku pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten
etat), z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych.

2)Zmiana Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, o ktérej mowa w punkcie poprzednim
niniejszego akapitu, zostanie ustalona poprzez uwzglednienie zwiekszenia wynagrodzen
pracownikow, ktdrzy otrzymujg wynagrodzenie w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace lub jego odpowiednig czes$¢ (w przypadku pracownikéw zatrudnionych w wymiarze
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nizszym niz peten etat) lub poprzez uwzglednienie zwiekszenia wysokosci minimalnej stawki
godzinowej przyjmujgcego zlecenie lub swiadczgcego ustugi, ktérzy bezposrednio biorg udziat
w realizacji na rzecz Zamawiajgcych pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie
zmiany przepiséw, czescizamdwienia.

3) Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze wartos¢, iz zmiana, o ktérej mowa w punkcie
nastepnym niniejszego akapitu, ma wptyw na koszty wykonania zaméwienia, w szczegdlnosci
wykaze wzrost kosztu, o ktérym mowa w punkcie 1), przedstawiajgc jego kalkulacje wraz
z oswiadczeniem o liczbie i wymiarze czasu pracy pracownikdéw, o ktérych mowa w ust. 2, jak
rowniez wskazujgc okres ich zatrudnienia.

4) W przypadku zmiany przepiséw dotyczgcych zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, zmianie moze ulec Zatwierdzona Kwota Kontraktowa o wykazang przez
Wykonawce wartosé wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przyzachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia osdb, zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie umowy
cywilnoprawnej zawartejz osobg fizyczng nieprowadzgcg dziatalnoscigospodarczej.

5) Zmiana Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, o ktérej mowa w punkcie 4) zostanie ustalona
na wniosek Wykonawcy poprzez uwzglednienie zwiekszonych sktadek od wynagrodzen osdb,
zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartejz osobg
fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej, bezposrednio biorgcych udziat w realizacji
na rzecz Zamawiajacych pozostatej do wykonania, w momencie wejScia w zycie zmiany
przepiséw, czescizamowienia.

6) Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktorej mowa w punkcie 4) ma wptyw
na koszty wykonania zamdwienia, w szczegdlnosci wykaze wartosé wzrostu kosztu, o ktdrym
mowa w punkcie 4), przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie oséb, o
ktérych mowa w punkcie 5), jak rowniez wskazujgc okres ich zatrudnienia.

7) W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych [Dz.U.2020.1342 t.j. z dnia 2020.08.05], zmianie moze ulec
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa o wykazang przez Wykonawce wartosé wzrostu kosztéw
realizacjizamodwienia wynikajgcg z dokonywanych przez Wykonawce wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych (dalej jako ,,PPK”).

8) Wykonawca w pisemnym whiosku wykaze, izzmiana, o ktérej mowa w punkcie 7) ma wptyw
na koszty wykonania zamdwienia, w szczegdlnosci wykaze wartosé wzrostu kosztu, o ktérym
mowa w punkcie 7), przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z oSwiadczeniem o liczbie
pracownikow objetych PPK realizujgcych zamédwienie.

9) W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa
odpowiednio w punktach 3), 6) lub 9) niniejszego akapitu, Zamawiajgcy pisemnie wyrazizgode
na wprowadzenie zmiany Ceny Kontraktowej zgodnie z kalkulacjg Wykonawcy albo zgtosi
zastrzezenia do kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje sie do zastrzezenia Zamawiajgcego
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w terminie 7 dni od jego otrzymania, przedstawiajgc na piSmie nowa kalkulacje albo
uzasadnienie poprawnosci kalkulacji, do ktérej Zamawiajacy zgtosit zastrzezenia. Procedure
ustalenia wysokosci zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej powtarza sie zgodnie
z zasadami okresSlonymi w zdaniu pierwszym, z zastrzezeniem, iz terminy wynoszg
odpowiednio dla Zamawiajgcego 7 dni, a dla Wykonawcy 3 dni. Ustalona zmiana Ceny
Kontraktowej obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian przepiséw, o ktérych mowa
odpowiednio w punktach 1),4) lub 7) niniejszego akapitu.

10) Zamawiajgcy uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz oSwiadczenia
Wykonawcy i do zadania przedstawienia przez Wykonawce - zgodnie z wyborem
Zamawiajgcego - wszystkich lub niektérych dokumentdéw potwierdzajgcych kalkulacje, tj.:
imiennej listy osdb, o ktérych mowa w punktach 3), 5) lub 9) niniejszego akapitu, zgtoszenia
ww. 0s6b do ZUS, listy obecnosci ww. oséb na budowie.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Kontraktu wymagajg formy pisemnej
w postacianeksu pod rygorem niewaznosci.

Subklauzula 13.4 Zaptata wwalutach Kontraktu

Usunac¢ Subklauzule 13.4i wstawi¢ nastepujacytekst:

Kontrakt nie przewiduje ptatnosciw wiecejniz jednej walucie.

Subklauzula 13.5 Kwoty Tymczasowe

Usunac¢ w catosciSubklauzule 13.5.

Subklauzula 13.6

Usunac¢ w catosciSubklauzule 13.6.

Subklauzula 13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu

Usunac¢ w catosciSubklauzule 13.8.

Klauzula 14 Cena kontraktowa izaptata

Subklauzula 14.2 Zaliczka

Skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach

Subklauzula 14.3 Wnioski o Przej$ciowe Swiadectwa Ptatnosci

Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tres¢ Rozliczen wykazujgcych szczegdtowo

kwoty,

Warmia i Mazury

do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami
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towarzyszgcymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) musza byé zgodne z dyspozycjami Zamawiajgcego
i Inzyniera (na podstawie klauzuli 14.6) oraz umozliwi¢ Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztow i
ptatnosci wedtug wymagan Zamawiajgcego.

Faktury Wykonawcy muszg by¢é sporzgdzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych
i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6.

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcy i Inzynierem dotyczgca wszystkich ptatnosci musi by¢
jednoczesnie wysytana w kopii do Zamawiajgcego

Skresla sie pkt (a) i zastepuje nastepujaco:

(a) szacunkowa warto$¢ kontraktowa wykonanych do konca danego miesigca Robét
odpowiadajaca zakresowi zaawansowania Robét dla wszystkich pozycji zgodnie z Formularzem
Cenowym przy uwzglednianiu procentowego stopnia zaawansowania Robét iich wartoscidla kazdej
z pozycji. Wartos$c¢ procentowa Roboét dla danej pozycji jest odpowiednio okreslona w tabelach
Formularza cenowego stanowigcegointegralngczesc Kontraktu;

Skresla sie pktb), c), d) i e) jako nie majace zastosowania.
Dotychczasowe punkty (f)i (g) oznacza sie odpowiednio jako (b)i(c)
Subklauzula 14.5 UrzadzeniaiMateriaty przeznaczonedorobét

W pierwszym akapicie wyraz ,wystane” zastepuje sie wyrazem: ,dostarczone na Plac Budowy,
teren lub magazyn uzgodnionyizaakceptowany przez Inzyniera”.

Skresla sie drugiakapit.
Trzecii czwarty akapit otrzymuja brzmienie:

»Inzynier zobowigzany jest okresli¢ i poswiadczy¢ odpowiednie kwoty, jesli spetnione sg nastepujace
warunki:

(a) Wykonawca:

() prowadzit w sposob wtasciwy zapisy dotyczgce Urzgdzen i Materiatow (wtgczajgc zamdwienia,
potwierdzenia odbioru), ktdre dostepne sg do inspekcji,

(i) przedtozyt kalkulacje cen jednostkowych, o ktérych mowa w Subklauzuli 14.1 (d), pozwalajace
na okreslenie wynikajgcej z nich ceny zakupu i transportu UrzgdzeniMateriatow,

oraz

(b) Odnos$ne Urzadzenia i Materiaty zostaty dostarczone na Plac Budowy teren lub magazyn
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera i sg na nim witasciwie przechowywane, sg
zabezpieczone przedstratg, szkodg lub obnizeniem jakoscii sg zgodne z Kontraktem.

Dodatkowa kwota do poswiadczenia bedzie rownowazna osiemdziesieciu procentom ceny zakupu i
transportu Urzgdzen i Materiatéw wynikajgcej z kalkulacji cen jednostkowych wedtug Subklauzuli 14.1
(d). taczna kwota poswiadczona zgodnie z niniejszg Subklauzulg (wliczajgc nalezny podatek VAT)
w trakcie realizacji Kontraktu nie moze przekroczy¢ 15% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.
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Subklauzula 14.6 Wystawianie Przej$ciowych Swiadectw Ptatnosci

W drugim zdaniu Subklauzuli usung¢ ,w ciggu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentéw
towarzyszgcych” i wstawic¢ ,,do 21 dni od otrzymania Rozliczenia oraz kompletu dokumentéw
towarzyszgcych wolnych od brakéw i btedow”.

Na koncu Subklauzuli wstawi¢ dodatkowy tekst:

Inzynier Kontraktu moze takze dokona¢ w kazdym Przejéciowym Swiadectwie Ptatnoéci potracenia
kwot, naleznych Podwykonawcy czy dalszemu Podwykonawcy, jezeli ten zwrécisie do Zamawiajgcego
z kopig dla Inzyniera, Kontraktu o dokonanie bezposredniej zaptaty na podstawie Subklauzuli 4.4, a
Wykonawca nie dostarczy dowoddw na to, ze odmowa zaptaty byta wystarczajgco uzasadniona na
mocy postanowien Kontraktu, oraz ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zostat o tym
uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasiei trybie.

Ptatnosciczesciowe wyptacane bedg do 90% Zaakceptowanie Kwoty Kontraktowe;.
Subklauzula 14.7 Zaptata
Dodaje sie pierwszy akapit o brzmieniu:

»Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ fakture VAT nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty
wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci. Wykonawca jest upowazniony do wystawiania
faktur VAT bez podpisu Zamawiajgcego.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci dla wszystkich
Podwykonawcéw wraz z zestawieniem wystawionych przez nich faktur bedgcych podstawg do
wystawienia faktury przez Wykonawce oraz o$wiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu ptatnosci na
rzecz Podwykonawcow.

Cztonkowie konsorcjum dziatajgc tgcznie upowazniajg w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci
jednego z cztonkéw Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przejecia przez niego
naleznosci przypadajgcych cztonkom Konsorcjum z tytutu realizacji Kontraktu na rachunek bankowy
wskazany na fakturze VAT. Rachunek taki bedzie zatozony odrebnie dla prowadzenia rozliczeriz tytutu
realizacji Kontraktu.

Wykonawcy wyrazajg zgode na zaptate wytgcznie dorgk wystawcy faktury i na rachunek wskazany na
tej fakturze. Zaptata dokonana w powyzszy sposdb zwalnia Zamawiajgcego ze zobowigzania w
stosunku do kazdego z cztonkéw Konsorcjum.

Wykonawca ma obowigzek poda¢ Zamawiajgcemu rachunek bankowy, na ktéry ma on obowigzek
dokonywania Zaptaty”.

W Subklauzuli14.7 usunac punkt a).

Punkt b) otrzymuje brzmienie: kwote, potwierdzong przez Inzyniera w kazdym PrzejSciowym
Swiadectwie Ptatnosci, w terminie do 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiajacego faktury.
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Punkt c) zmienia sie nastepujaco: kwote, poswiadczong przez Inzyniera

w Koricowym Swiadectwie Ptatnosci, w terminie do 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiajgcego faktury
koncowej.

Usungcd ostatniakapit Subklauzuli14.7 i wstawic¢ nastepujacy tekst:

Wyptata kwot naleznych Wykonawcy winna by¢ dokonana na konto bankowe wskazane przez
Wykonawce na fakturze VAT, w walucie ztoty polski.

Nastepnie po w/w tekscie do Subklauzuli14.7 dodaje sig tekst w nastepujgcym brzmieniu:

Zamawiajgcy oswiadcza, ze zezwala na przesytanie drogg elektroniczng faktur wystawianych przez
Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzuje sie przesytac faktury drogg elektroniczng. Droga elektroniczng przesytane
beda réwniez faktury korygujace i duplikaty faktur.

Wykonawca oswiadcza, ze faktury beda przesytane z nastepujgcego adresu e- mail

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze adresem e-mail wtasciwym do przesytania faktur jest:
faktury@ mazuryairport.pl

Dokument wystany na adres e-mail wskazany przez Zamawiajagcego z adresu
.......................................................................................... ,uwaza sie za doreczony.

Zaptata na rzecz Wykonawcy nastepowac bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, ktéry
WS KAZUJE ] N et ettt sttt et et e bt seaes sbetes stet s eseas etebe sbaes sasten sbetessesss aneas sebets srsans seeten o

Wykonawca oswiadcza, ze posiada status czynnego podatnika VAT oraz, ze rachunek bankowy, o
ktérym mowa w niniejszej Subklauzuli znajduje sie w Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT
prowadzonym przez Ministerstwo Finansow.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w niniejszej Subklauzuli posiada powigzany
rachunek VAT niezbedny do stosowania zaptaty zgodnie z metodg podzielonej ptatnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajgcego na pismie o kazdejzmianie numeru
rachunku bankowego wskazanego powyzej w niniejszej Subklauzuli, z zastrzezeniem akapitu
poprzedniego.

Zamawiajacy oswiadcza, ze ptatnosci na rzecz Wykonawcy wynikajagce z niniejszego Kontraktu
realizowat bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci jezeli w danym okresie czasu
obowigzek taki wynika¢ bedzie z przepiséw prawa.

Zgodnie z zapisami art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych, Zamawiajgcy oSwiadcza, ze posiada status duzego
przedsiebiorcy.
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Subklauzula 14.8 Opdzniona zaptata

Usungé Subklauzule 14.8 w catosciiwstawic¢ nastepujacy tekst:

Jezeli Wykonawca nie otrzymuje Zaptaty zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 14.7 [Zaptata], to
Wykonawca bedzie upowazniony do otrzymania ustawowych odsetek za opdznienie, naliczanych
miesiecznie od kwoty niezaptaconejza caty okres opdznienia.

a) ustawowe odsetkiza opdznienie za kwoty nalezne i nie zaptacone w naleznym terminie, winny
by¢ odsetkami stosowanymizgodnie z aktualnymi przepisamiprawa w tym zakresie.

b) Odsetki bedg obliczane od nastepnego dnia po kalendarzowym terminie zaptaty naleznosci
okreslonej w Subklauzuli 14.7, do dnia kalendarzowego, w ktérym nastgpi catkowita sptata
naleznosci,

c) Jakakolwiek zaptata czesciowa winna pokryé najpierw odsetki okreslone zgodnie
z postanowieniamipunktow 14.8ai14.8 b.

Wykonawca bedzie upowazniony do tych ptatnosci bez formalnego powiadomienia lub swiadectwa
oraz bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw czy srodkow.

Subklauzula 14.9 Wyptata KwotyZatrzymanej

Usunac¢ Subklauzule 14.9 w catosci.

Subklauzula 14.10 Oswiadczenie po Ukonczeniu

Na koncu Subklauzuli 14.10 wstawié nastepujacy tekst:

W rozliczeniu kofcowym Strony uwzgledniajg potracenia z tytutu bezposredniej zaptaty
Podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Zamawiajgcego na
mocy Subklauzuli 4.4 .

Subklauzula 14.11 Wniosek o Koricowe Swiadectwo Ptatnosci
Na koncu Subklauzuli14.11 wstawic nastepujacy tekst:

W rozliczeniu koAcowym Strony uwzgledniajg potrgcenia z tytutu bezposredniej zaptaty
Podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Zamawiajgcego na
mocy Subklauzuli 4.4.

Subklauzula 14.12 Zwolnienie od zobowigzan
Na koncu Subklauzuli 14.12 wstawi¢ nastepujacy tekst:

Razem z Rozliczeniem Ostatecznym, Wykonawca ztozy pisemne Zwolnienia od Zobowigzan od
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosciza podzlecone
roboty oraz zlecone ustugii dostarczone dostawy zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce.
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Subklauzula 14.13 Wystawienie Koricowego Swiadectwa Ptatnosci
Na koncu Subklauzuli14.13 wstawic nastepujacy tekst:

W Koricowym Swiadectwie Ptatnosci Inzynier uwzgledni potracenia z tytutu bezposredniej zaptaty
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Zamawiajgcego na
mocy Subklauzuli 4.4.

Ptatnosé¢ koricowa stanowié¢ bedzie 10% wartosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe]. Ptatnosc
koricowa nastgpi po wystawieniu Swiadectwa Przejecia.

Subklauzula 14.15 Waluty ptatnosci

Usunac¢ Subklauzule 14.15 w catosciiwstawi¢ nastepujacy tekst:
Cena Kontraktowa zostanie zaptacona w polskich ztotych (PLN)
Subklauzula 14.16 Fakturowanie

Wstawi¢ dodatkowg Subklauzule 14.16 o nastepujacejtresci:

Wszelkie wyptaty, nalezne Wykonawcy z tytutu Kontraktu, bedg dokonywane wytgcznie na podstawie
faktur VAT, wystawionych zgodnie z odpowiednim Swiadectwem Ptatnoscii z aktualnymi przepisami.
Faktury te winny uwzgledni¢ odpowiednie kwoty podatku VAT.

Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przezZamawiajacego
Subklauzula 15.1, Wezwanie do poprawienia”
Subklauzula otrzymuje nowe nastepujgce brzmienie (dotychczasowe skresla sie w catosci):

»W kazdym czasie, gdy Wykonawca nie spetnia jakiegokolwiek ze swoich zobowigzan wedtug Kontraktu
lub w inny sposdb narusza postanowienia Kontraktu, Zamawiajgcy lub Inzynier sg uprawnieni za
pomocg powiadomienia zazgda¢ od Wykonawcy spetnienia takiego zobowigzania oraz naprawienia
wyniktych strat, wyznaczajgc termin wtasciwy do wykonania zobowigzania.

Subklauzula 15.2 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego
W Subklauzuli 15.2 usungéwyrazenie ,, 14 dniowym” i zastgpic¢ nastepujacymtekstem,, 7 dniowym ”.

W subklauzuli15.2. akapit ostatniskresla sie zdanie trzecie i czwarte tego akapitu rozpoczynajace
sie od stowJednakie,(..)”

Subklauzula 15.5 ,Uprawnienie Zamawiajgcego do odstgpienia”

Skresla sie dotychczasowa tres¢ pierwszegoidrugiego zdania w Subklauzuli15.5i w to miejsce
wstawia sie nowg, nastepujgcg tres¢:

,0précz sytuacji okreslonych w Subklauzuli 15.2, Zamawiajacy bedzie réwniez uprawniony
do odstgpienia od Kontraktu zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych [Dz.U.2019.1843
t.j. z dnia 2019.09.27] w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
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Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;,
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W tym przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesSciKontraktu,”

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce

Subklauzula 16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia robot

W Subklauzuli16.1 usunaé wyrazenie, 21 dninaprzéd” izastgpi¢ nastepujacym tekstem:,,30 d ni
naprzod”.

Subklauzula 16.2 Rozwigzanie Kontraktu przez Wykonawce
Usunac¢ punkta).

W punkcie b) usuna¢,56” iwstawi¢ ,,60".

Usungcd akapit 2 i wstawié nastepujacy tekst:

»W kazdym z tych przypadkéw lub okolicznosci, Wykonawca moze rozwigzaé Kontrakt z zachowaniem
30 dniowego terminu wypowiedzenia umowy Zamawiajgcemu.”

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialnos¢

Subklauzula 17.2,,0pieka Wykonawcy nad Robotami”

Skresla sie akapit drugi

Subklauzula 17.4 ,Skutkizagrozen stanowigcychryzyko Zamawiajgcego”
W punkcie (b) Subklauzuli17.4 skresla sie zdanie drugie.

Subklauzula 17.6 Ograniczenie odpowiedzialnosci

Usungcé pierwszy idrugiakapit Subklauzuli17.6

Klauzula 18 Ubezpieczenie

Subklauzula 18.1 0gélne wymagania dla ubezpieczen

Strona ubezpieczajaca niniejszy Kontrakt bedzie Wykonawca.
Skresla sie dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.

W pigtym akapicie skre$la sie podpunkt (ii).
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W sidédmym akapicie wyrazy ,,obliczanych od Daty Rozpoczecia” zastepuje sie nastepujaca trescia
»obliczanych od daty zawarcia Umowy”.

Na koncu Subklauzuli 18.1 wstawi¢ nastepujacy tekst:

,Zadne prace na Placu budowy nie moga by¢ rozpoczete przed przedstawieniem Zamawiajgcemu przez
Wykonawce kopii polis i potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawi¢ dowoddw optacenia sktadek
ubezpieczeniowych i waznosci polis ubezpieczeniowych, to Inzynier Kontraktu moze wstrzymaé
Roboty. Skutki takiego wstrzymania robdt poniesie wytacznie Wykonawca. W takim przypadku
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczynlezgcych po stronie Wykonawcy.”

Subklauzula 18.2 Ubezpieczenie Roboét i Sprzetu Wykonawcy
Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

,Strona ubezpieczajgca zobowigzana jest ubezpieczy¢ Roboty, Urzgdzenia, Materiaty i Dokumenty
Wykonawcy na sume nie nizszg od Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto. ,,

Pierwsze zdanie drugiego (dotychczasowego pierwszego) akapitu przyjmuje brzmienie:

,W catym okresie wymagalnosci ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza od petnego
kosztu odtworzenia Robdt, Urzgdzen, Materiatéw i Dokumentéw Wykonawcy”

Skresli¢ punkt e)tgcznie z podpunktami (i)+ (iv) wstawic¢ na to miejsce nastepujacy tekst:

,€) obejmie takze straty, szkody i przywrdcenie stanu poczgtkowego powstate wskutek btedu lub
pominiecia, popetnionego przez Projektanta lub personel Wykonawcy.”

Na koncu Subklauzuli 18.2 wstawi¢ nastepujacy tekst:

,Wykonawca zawrze ubezpieczenie pokrywajgce jakgkolwiek strate lub szkode, za ktérg jest
odpowiedzialny w ramach Kontraktu. Takie ubezpieczenie bedzie miedzy innymi pokrywac:

a) Koszty btedéw robdt wraz z materiatami i urzadzeniami do wbudowania, do petnej wartosci
kosztéw wymiany z tytutu wszelkich strat lub szkdd niezaleznie od przyczyny wynikajacej z
innych powoddw niz dziatanie Sity Wyzszejlub ryzyka przynaleznegona podstawie Kontraktu
Zamawiajgcemu,

Ubezpieczenie takie musi wchodzi¢ w zycie z dniem podpisani umowy i przedstawienia polisy, zgodnie
z podpunktem a) Subklauzuli 18.1 [Ogdlne wymagania w odniesieniu do ubezpieczen] do dnia wydania
Swiadectwa Przejecia.

Minimalna warto$¢ takiego ubezpieczenia to petna wartosé kontraktu tj. Zatwierdzona Kwota
Kontraktowa brutto.
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Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawieraé wytgczenia
odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego w skutek btedéw lub
pominie¢ projektowych.”

Klauzula 19 Sita Wyisza

Klauzula 19.6 Rozwigzania z wyboru, zaptataizwolnienia ze zobowigzan.

Skreslasie pkte)

Klauzula 20 Roszczenia, sporyiarbitraz

Usunacklauzule 20 Roszczenia, Spory i Arbitraz i wstawic w to miejsce nastepujacy tekst:

1.

Zamawiajgcy oraz Wykonawca podejmg wszelkie wysitki w celu polubownego
rozwigzania jakichkolwiek sporéw dotyczgcych umowy.

Po powstaniu sporu, Strony powiadomig siebie wzajemnie na piSmie o swoich
stanowiskach dotyczgcych sporu, a takie o mozliwym, w ich opinii sposobie
rozwigzania sporu. Jezeli ktérakolwiek ze Stron uzna to za wtasciwe, Strony
zorganizujg spotkanie i podejmg prébe rozstrzygniecia sporu. Kazda ze Stron
odpowie na zadanie polubownego rozwigzania sporu w terminie 30 dni od dnia
otrzymania takiego zgdania. Okres do osiggniecia polubownego rozstrzygniecia
wynosi 120 dni. Zapis ten nie stanowi zapisu na sad polubowny w rozumieniu
przepisow k.p.c.

W przypadku nie osiggniecia polubownego rozstrzygniecia sporu, kazda ze Stron
moze przedstawié spér do rozstrzygniecia przez sad powszechny wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

Na tym niniejsze Warunkiszczegélne Kontraktu zakonczono

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:

Warmia i Mazury
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Zatacznikido umowy:

Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje
Techniczne WykonaniaiOdbioru Rob6tBudowlanych”
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