Szymany, dnia 06.12.2022 r.

WIM.DEA.Z1.2423.9.2022
WARMIA [ MAZURY Sp. z 0.0.
z siedzibg v Szymanach
Szymany 150, 12-100 Szczytno
NIP 7451842294, Reg. 281345971
KRS 0000399439

(Piecze¢ Zamawiajgcego)
ZAPYTANIE OFERTOWE
(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy pzp i stanowi rozeznanie rynku)
Zwracamy si¢ z prosby o przeslanie oferty na ponizej opisany przedmiot zamoéwienia.

1. Przedmiot zamowienia stanowi zamienny projekt architektoniczno-budowlany oraz techniczny wraz z
kosztorysami i specyfikacjami dla inwestycji pn.: ,Budowa farmy fotowoltaicznej” obejmujace;j
nastepujace branze:

e ARCHITEKTURA: Zamienny Projekt zagospodarowania terenu zawierajacy opracowania w zakresie
budowy farmy fotowoltaicznej w we wskazanej lokalizacji. Projekt powinien zawiera¢ wszelkie
uzgodnienia niezbedne do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowe w zakresie zastosowania
moduléw fotowoltaicznych (paneli) o innej mocy.

¢ KONSTRUKCYINO-BUDOWLANA: Zamienny Projekt budowy farmy fotowoltaicznej w zakresie
zastosowanych modutéw fotowoltaicznych o innej mocy

e ELEKTROENERGETYCZNA: Zamienny Projekt budowy farmy fotowoltaicznej w zakresie
zastosowanych moduléw fotowoltaicznych o innej mocy wraz z niezb¢dng infrastruktura

2. Podstawa prawna

* Rozporzadzenie 139/2014 WE - wg niniejszego rozporzadzenia, zarzadzajacy lotniskiem powinien
bezwzglednie dazy¢ do usuwania przeszkod lotniczych w granicach dziatajacego portu.

o Zalgcznik Nr 14 do Konwencji 0 Migdzynarodowym Lotnictwie Cywilnym — LOTNISKA TOM 1 —
Projektowanie i eksploatacja lotnisk — ICAO lipiec 2009, wraz z podrecznikiem (DOC 9157)

e Ustawa z dnia 7. lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn.
zm.)

e ICAO, Aerodrome Design Manual, Pavements 1983

e Ustawa z dnia 3. lipca 2002 r. — Prawo Lotnicze (tekst jednolity Dz. U. z dnia 28.11.2013 r. poz.
1393)

e Dokumentacja rejestracyjna lotniska Olsztyn-Mazury.

° Ekspertyza dot. analizy wpltywu generowanych reflekséw $wietlnych przez projektowang farme

fotowoltaiczng i carporty na statki powietrzne wykonujace operacje startu, ladowania oraz kregi
lotniskowe na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach

3. Informacje nt. stanu istniejgcego

Zamawiajgcy jest w posiadaniu projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego farmy
fotowoltaicznej o mocy ok. 900 kW oraz carportéw parkingowych o mocy ok. 48 kW. Niniejszy projekt
zawiera nast¢pujace elementy:
Farma fotowoltaiczna

Projektowana farma fotowoltaiczna zostanie wybudowana na dz. nr 463/35. Farma skladaé sie



bedzie z moduldéw fotowoltaicznych z powloka antyrefleksyjna, zamocowanych na metalowych
konstrukcjach wsporczych po 4 rzedy w kolumnie. Moduly nalezy polaczyé kolejno w obwody (stringi) i
podigczy¢ do inwerterow fotowoltaicznych PV.
Rozbudowa stacji transformatorowe] (ST-3) o zlacze dedykowane farmie fotowoltaicznej
Nalezy rozbudowaé stacje¢ transformatorowa ST-3 o zlgcze ZK-SN, w ktérym zaprojektowano

rozdzielnice SN 15 kV oraz ukfady teletechniczne i sterownicze na potrzeby projektowanej farmy
fotowoltaicznej. Obudowa monolityczna Zzelbetowa z betonu samozaggszczanego, piwnica kablowa
(fundament), stolarka stalowa ocynkowana i malowana proszkowo.
Wymiary zewnetrzne:

—  Dlugosc 3000 mm,

—  Szeroko$¢ 2550 mm,

—  Wysokos¢ wewnatrz 2420 mm.
Budowa linii elektroenergetycznej
Zaprojektowano linie elektroenergetyczng $redniego napiecia SN 15 kV, ktora polgczy proj. farme
fotowoltaiczna PV z istn. stacjg transformatorowa ST-3.
Trasa:

— poczatek: proj. stacja transformatorowa ST PV 1

— koniec: proj. zlacze kablowe — stacja rozdzielcza SN 15 kV (prefabrykowana, kontenerowa) przy

istn. stacji transformatorowej ST-3.

Kable nalezy utozy¢ w ziemi w wykopie na dz. nr 463/35, 463/37, 464/7, 3883/3, 3883/1. Trasa przebiega
réwnolegle do pasa startowego, w terenie zielonym, poza polem manewrowym lotniska. Na trasie wystepujg
kolizje z istn. infrastruktura:
(dz. nr 463/37)

— ogrodzenie lotniska — metoda przecisku/przewiertu sterowanego

— kanalizacja teletechniczna — metoda przecisku/przewiertu sterowanego

— jezdnia asfaltowa — droga serwisowa — metoda przecisku/przewiertu sterowanego

— linia kablowa systemow lotniska — metoda przecisku/przewiertu sterowanego

— plac manewrowy PPS4 i DK PAPA — metoda przecisku/przewiertu sterowanego

— linia kablowa nn 0,4 kV — metoda przecisku/przewiertu sterowanego

— linia kablowa SN 15 kV — wykop otwarty

— droga dojazdowa do pasa startowego DK ROMEO — metoda przecisku/przewiertu sterowanego

— wodocigg D160 — wykop otwarty

—  kanalizacja sanitarna D300 — wykop otwarty

— droga dojazdowa do pasa startowego (j. bt) — droga centrala pozarowa - metoda

przecisku/przewiertu sterowanego
— kanalizacja teletechniczna — wykop otwarty

— linia telekomunikacyjna — wykop otwarty
(dz. nr 464/7)
— droga dojazdowa serwisowa do ILS — metoda przecisku/przewiertu sterowanego
—  linie kablowe nn 0,4 kV — wykop otwarty
— kanalizacja deszczowa D800 — metoda przecisku/przewiertu sterowanego
— droga dojazdowa serwisowa — metoda przecisku/przewiertu sterowanego
— linia kablowa nn 0,4 kV — wykop otwarty
— linie kablowa SN 15 kV — wykop otwarty
— linia kablowa SN 15 kV — wykop otwarty
— kanalizacja deszczowa D800 — wykop otwarty
— 16w — wykop otwarty
— droga betonowa — metoda przecisku/przewiertu sterowanego



towarowych, patentéw lub pochodzenia chyba, ze zachodzg przestanki o ktérych mowa w w/w art.
Prawa zamowien publicznych.

9. Obowiazki Zamawiajacego
W ramach przygotowania inwestycji Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:
1) Procedowania zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowe przy wspdtpracy z projektantem

10. Termin realizacji
Termin zakoriczenia prac projektowych: 07.02.2023 .
Projekt Architektoniczno-Budowlany: 17.01.2023 .,
Projekt Techniczny wraz z kosztorysami i specyfikacjami: 07.02.2023 r.

11. Wyceng prosimy przesta¢ pocztg na adres:
k.furczak@mazuryairport.pl

W terminie do dnia: 15 grudnia 2022 r. godz. 13.00

Zatwierdzam:

Gt. Specjalista ds.

arch. Agnieszka Lagup
. . Upr-bud. 10/WMOKK/20
(Podpis Kierownika Komorki

Organizacyjnej)






— kanalizacja teletechniczna — wykop otwarty

— jezdnia — droga serwisowa szutrowa — wykop otwarty

—  linia telekom. — wykop otwarty

— linia kablowa SN 15 kV — wykop otwarty

— linia kablowa nn 0,4 kV — wykop otwarty

— droga z plyt betonowych — wykop otwarty

Sposob przebudowy skrzyzowan i kolizji z wymienionymi instalacjami — zgodnie z Projektem

Technicznym.
Posadowienie kontenerowej stacji transformatorowej
Wyprodukowana energia przesylana bedzie do proj. stacji transformatorowej SN/nn: ST PV1, kablami
niskiego napigcia nn 0.4 kV. Proj. stacje¢ transformatorowa nalezy wykonaé jako kontenerowa,
prefabrykowang. Konstrukcja obudowy stacji sktada sig z trzech niezaleznych elementow, tj. piwnicy
kablowej, bryly gléwnej i dachu. Piwnica kablowa posiada przedziat kablowy. W bryle gléwnej umieszcza
si¢ rozdzielnice SN i nn oraz transformator. Stacja przystosowana jest do obstugi wewnetrznej (odpowiednic
wymiary pomieszczen) i posiada drzwi wejsciowe do czgsei z rozdzielnicami SN i nn oraz drzwi wej$ciowe
do czgscei z transformatorem. Komora transformatorowa oddzielona jest od czesci eksploatacyjnej przegroda
siatkowg. Wejscie do piwnicy kablowej odbywa si¢ przez wlaz umieszczony w czesci z rozdzielnicami.
Obudowa monolityczna zelbetowa z betonu samozaggszczanego, piwnica kablowa (fundament), stolarka
stalowa ocynkowana i malowana proszkowo.
Wymiary zewnetrzne:

—  Dlugos¢ 6560 mm

—  Szerokos¢ 2960 mm

—  Wysokos¢ wewnatrz 2800 mm.
Posadowienie zlacz kablowych
Zaprojektowano zlacza kablowe zlokalizowane przy inwerterach, ktdre lacza falowniki z siecia AC.
W ztgczu zaprojektowano ochrong przepigciows instalacji fotowoltaicznej strony AC oraz zabezpieczenia
strony AC.
Zaprojektowano linie elektroenergetyczne nN z projektowanej stacji transformatorowej do ztacz kablowych
nN zlokalizowanych przy inwerterach.
Posadowienie masztéw odgromowych
Pomiedzy rzedami modutéw fotowoltaicznych nalezy umiescié maszty odgromowe o wysokosci do 5 m w
celu ochrony instalacji fotowoltaicznej przed wyladowaniami burzowymi. Panele fotowoltaiczne nalezy
chroni¢ zwodami pionowymi w postaci masztéw odgromowych o wysokoséei h = 5 m. Kat ostonowy wynosi
75°. Maszty nalezy rozstawi¢ w odstepach co 10 m oraz uziemi¢ za pomoca bednarki FeZn 30 x 4 mm?.
Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowe] na potrzeby monitoringu VSS
Na potrzeby systemu monitoringu VSS wzdliz ogrodzenia farmy PV zaprojektowano telekomunikacyjna
kanalizacje kablowg 2-otworowa z rur RHDPE @ 110/6,3. Zaprojektowano studnie typu SK-1. Studnie
powinny by¢ wyposazone w pokrywy zawierajace wloty wentylacyjne. W celu zapewnienia dozoru
wizyjnego, nalezy wykona¢ instalacj¢ monitoringu. Monitoring obejmowa¢ bedzie bramy, ogrodzenie oraz
teren farmy fotowoltaicznej. Kamery zaprojektowano na stupach kamerowych h = ~4 m. Na potrzeby kamer
zaprojektowano kanalizacj¢ kablows wokét ogrodzenia farmy fotowoltaicznej, ktéra dowigzano do
istniejgcej kanalizacji kablowej lotniska. Kamery nalezy wilaczy¢ do istniejacego systemu monitoringu.
Zaprojektowano $wiattowéd prowadzacy do terminala, w ktorym zrealizowany bedzie podglad z kamer.
Kabel poprowadzi¢ w istniejgcej oraz projektowanej kanalizacji kablowe;.
Bodowa ogrodzenia wraz z bramami
Teren farmy nalezy ogrodzié. Zaprojektowano ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej oraz shipkami
ogrodzeniowymi o polu przekroju poprzecznego nie mniejszym niz 15 cm lub okragle o $rednicy
nominalnej nie mniejszej niz 50 mm wykonane ze stali konstrukcyjnej zwyklej jakosci o grubosci $cianki




minimum 3 mm. Shupki ogrodzeniowe powinny by¢ rozstawione w odleglosci od 2,5 do 3,5 m. W przypadku
kazdej zmiany trasy ogrodzenia oraz co 10-ty stupek, nalezy stosowaé stupki z podporkami zapewniajacymi
stabilnos¢ ogrodzenia. W zalezno$ci od uksztaltowania terenu dopuszcza si¢ zmniejszenie tej odleglosei.
Zaprojektowano siatke pleciong z drutu stalowego o Srednicy minimum 3 mmi o oczkach 50 x 50 mm.
Siatka powinna by¢ mocowana do stupkdéw ogrodzeniowych od zewnetrznej strony strefy chronionej. Linki
(druty stalowe) naciggowe powinny by¢ przymocowane do stupkéw w pierwszych gornych i dolnych
oczkach siatki oraz co 0,6-0,7 m wysokosci siatki. W celu zapewnienia odpowiedniej sztywnosci ogrodzenia
w odstepach okoto 50 m nalezy stosowaé napinacze.

Budowa instalacji fotowoltaicznej na konstrukeii typu Carport

Na dz. nr 463/37 nalezy posadowi¢ konstrukcje typu Carport. Konstrukcje oparte beds na profilach
aluminiowych malowane proszkowo na kolor antracyt — w nawigzaniu do malej architektury w rejonie
budynku terminala pasazerskiego. Na dachu zainstalowane bgdg moduly fotowoltaiczne. Od Carportow
nalezy ulozy¢ linie kablowe nn 0,4 kV do istn. rozdzielni elektrycznej. Instalacja fotowoltaicznej na
konstrukcji typu Carport budowana jest jako mikroinstalacja, ktora nie wymaga uzyskania warunkéw
przylaczenia do sieci elektroenergetycznej (instalacja odrgbna od uzyskanych warunkdw przylaczenia do
sieci elektroenergetyczne;j.

Do poruszania si¢ po terenie farmy (jako droga serwisowa dla potrzeb projektowanych elementéw farmy
stuzy¢ bedzie istniejaca droga gruntowa ktorej dostosowanie bedzie przedmiotem odrgbnego opracowania).
Droga dojazdowa do proj. farmy fotowoltaicznej od strony lotniska — przedmiot oddzielnego opracowania.

Opis stanu istniejgcego

- dz. nr463/35, w ktorej czesci bedzie znajdowac si¢ farma fotowoltaiczna; w stanie obecnym —
nieuprawiana tgka (pastwisko) bez zadnych budynkoéw i infrastruktury naziemnej; teren
wykarczowany

- dz. nr 463/37, przez ktorg bedzie przebiegac przylacze kablowe SN farmy fotowoltaicznej oraz
fotowoltaiczne zadaszenie parkingu typu Carport wraz z przytaczem nn; w stanie obecnym - teren
lotniska z towarzyszacg infrastrukturg typu: pas startowy, terminal pasazerski

- dz. nr464/7, przez ktdra bedzie przebiegad przylacze kablowe SN farmy fotowoltaicznej; w stanie
obecnym - teren lotniska z towarzyszaca infrastruktura

- dz. nr 3883/3, przez ktéra bedzie przebiegaé przyfacze kablowe SN farmy fotowoltaicznej; w stanie
obecnym - dziatka bez roslinnosci, droga z plyt betonowych do istniejacej stacji transformatorowej

- dz. nr 3883/1, na ktorej bedzie zbudowane zlgcze kablowe SN; w stanie obecnym - na terenie stoi
stacja transformatorowa ST3, z ktdrej zasilane jest lotnisko

Nie bedzie rozbiérki zadnych obiektdw budowlanych. W istn. stacji transformatorowej ST3 nalezy
wykona¢ otworowania D <200 mm w celu wykonania pofaczenia kablowego z proj. ZK-SN.

4. Zalaczniki:
Zamawiajacy, dla przedmiotowej inwestycji przedklada nast¢pujace zatgczniki:
1. Ekspertyza dot. analizy wplywu generowanych reflekséw swietlnych przez projektowang farme
fotowoltaiczng i carporty na statki powietrzne wykonujace operacje startu, ladowania oraz kregi
lotniskowe na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach

Ponadto, Zamawiajacy informuje, ze umozliwi Wykonawcy dostep do posiadanych projektéw budowy
niniejszej farmy i carportow.



6. W ramach opracowania dokumentacji nalezy uzyska¢ i wykonaé:

1) Projekt zamienny architektoniczno-budowlany wraz z informacja, dotyczaca bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia oraz analiza oddzialywania na dzialki sasiednie — 4 egz. w zakresie zastosowania
paneli o innej mocy

2) Projekt zamienny techniczny wraz z kosztorysami inwestorskimi wraz z przedmiarami robét dla
kazdej branzy oddzielnie w zakresie zastosowania paneli o innej mocy

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zakresu robét objetego ww.
dokumentacja projektowa — 2 egz.

4) Informacj¢ o wymaganiach bezpieczenistwa i ochrony zdrowia w 2 egz. w wersji papierowej oraz w
wersji elektronicznej

5) Wykaz opracowan, rysunkéw i obliczen

6) Zapis catosci opracowania na nosniku elektronicznym (ptyta CD) w tym:

e koncepcja, dokumentacja projektowa oraz STWiORB w formacie dwg, pdf, doc
o kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem rob6t w formacie ath oraz PDF.

7. Ponadto, wykonawce zobowiazuje sie do:

1) Pelnej wspolpracy z Zamawiajacym na etapie sporzadzania wnioskdw i uzyskania odpowiednich
dokumentéw od jednostek opiniujgcych

2) Wzigcia pisemnej odpowiedzialnosci za zamienny Projekt Architektoniczno-Budowlany (w zakresie
projektowania) oraz kazdy inny dokument wymagany przez Zamawiajgcego zgodnie z Prawem
rzadzacym umows, a po zaakceptowaniu Projektu Architektoniczno-Budowlanego przez
Zamawiajacego — do pelnej wspotpracy na etapie procedowania przez Zamawiajacego decyzji o
pozwoleniu na budowe

3) Wykonane dokumentacji zgodnie z: Ustawa Prawo budowlane, Warunkami technicznymi jakim
powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie, Normami i przepisami obowigzujacymi w
budownictwie oraz zasadami wiedzy technicznej, Wytycznymi Inwestora, a takze: Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18. maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Z 2004 r.,
nr 130, poz. 1389 z pdzniejszymi zmianami), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 . w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Z 2004 r., nr 202, poz. 2072 z pdZniejszymi zmianami), Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r (Dz. U. z 2012, poz. 462) w
sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego

4) Zaprojektowania inwestycji z poszanowaniem wartosci krajobrazu i istniejgcej szaty roglinnej

5) Przekazania Zamawiajagcemu kompletnego projektu Architektoniczno-Budowlanego w okreslone;
ilodci egzemplarzy. Zamawiajacy wymaga, aby zamoéwione egzemplarze dokumentacji nie réznily
si¢ zawartoscig i kolejnodcia wpigcia dokumentéw. Inne opracowania, ktére stanowig czesé
skladowsa opracowanej dokumentacji, a ktére nie wymagaja zaopiniowania przez organ administraciji
architektoniczno-budowlanej nalezy wykona¢ réwniez w 4 egzemplarzach (wyjatek stanowia
kosztorysy inwestorskie i przedmiary robét, ktére nalezy wykonaé po 2 egzemplarze)

6) Przekazania Zamawiajagcemu dwéch wersji elektronicznych kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na plycie CD lub DVD, przy czym wersja elektroniczna powinna byé kolorowym
skanem dokumentacji wersji papierowej egzemplarza z oryginalem uzgodnien, opinii i o§wiadczef,
zapisanym w formacie PDF



7)

8)

9)

Ztozenia oswiadczenia przez Wykonawce, ze dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z
umowg, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami, ze zostaje wydana w
stanie petnym, kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢

Zlozenia o$wiadczenie przez Wykonawce, ze przekazana wersja elektroniczna dokumentacji jest
odzwierciedleniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wersji papierowe;j

Odpowiedzialnosci wzglgdem Zamawiajgcego jezeli dokumentacja projektowa ma wady
zmniejszajace jej wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel dla ktérego zostata opracowana, a w
szczego6lnosci odpowiada za rozwiazanie projektu niezgodnie z parametrami ustalonymi w normach
1 przepisach techniczno-budowlanych

10) Przy odbiorze dokumentacji Zamawiajagcy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jakosci

dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wszystkie wady 1 braki zauwazone podczas sprawdzania
dokumentacji po jej przekazaniu Zamawiajacemu, Wykonawca bgdzie usuwat na pisemne wezwanie
Zamawiajacego. Ponadto wszystkie wady i braki w trakcie realizacji inwestycji z inicjatywy wiasnej
badz na zadanie Zamawiajgcego, w tym tez okresie bedzie ja uzupetnial i modyfikowat. Czynnosci o
ktorych mowa wyze] Wykonawca bedzie realizowal w ramach wynagrodzenia ryczattowego
obejmujacego w/w zakres rzeczowy

11) Podpisania wszystkich opracowan branzowych i kosztorysowych przez osoby ja wykonujace oraz

przez osoby sprawdzajace, ponadto potwierdzone uprawnieniami budowlanymi do wykonywania
zawodu

12) Okreslenia, w miejscach skrzyzowania uzbrojenia istniejacego i projektowanego, rzednych tych sieci
13) Prowadzenia wspolpracy i konsultacji uwzgledniajacych wzajemnie uwagi i propozycje dotyczace

dokumentacji oraz dolozy staran w celu usunigcia powstalych utrudnien hamujacych prace
projektowe

14) Zawiadomienia Zamawiajacego o zahamowaniu prac projektowych i o ich przyczynach
15) Informowanie Zamawiajagcego o wystapieniu istotnych probleméw, ktérych Wykonawca, mimo

dofozenia nalezytej staranno$ci nie bedzie w stanie rozwigza¢ we wlasnym zakresie, celem
niedopuszczenia do opoéznien. Zamawiajgcy zastrzega jednak, Ze nie bedzie wykonywal za
Wykonawce dziatan, do ktorych Wykonawca zobowigzat sie na podstawie zawartej umowy.

8. Materialy i czynnosci dodatkowe

Zamoéwienie obejmuje rowniez przygotowanie materiatdw do projektowania i wykonanie

nastepujacych czynnosci:

1)

2)

3)

Uzyskanie danych wyjsciowych do kosztorysowania: Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym
jest zobowiazany przed przystagpieniem do wykonania przedmiaréw robdt i1 kosztorysow
inwestorskich ustali¢ i spisa¢ dane techniczne, technologiczne, organizacyjne oraz inne niezbedne do
kalkulacji kosztorysowe;j

Wykonawca bedzie uczestniczyl wraz z Zamawiajacym w prezentacji wynikOw prac stanowigcych
przedmiot niniejszego zamoéwienia instytucjom zewnetrznym bez dodatkowej odplatnosci o ile
zaistnieje taka koniecznos¢

Wykonawca wszelkie dodatkowe opracowania niezbgdne do uzyskania wymaganych opinii,
uzgodnien, decyzji, badan, ekspertyz, pomiardw, warunkow, postanowien uzyska wiasnym staraniem
i na swoj koszt. Ponadto wynagrodzenie obejmuje wszystkie inne koszty ponoszone przez
Wykonawce w celu kompletnego zrealizowania przedmiotu umowy

Wykonawca w trakcie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej bedzie stosowat sie
do zapiséw Ustawy Prawo zamodwien publicznych zawartych w art. 29 i art. 30 odno$nie nie
wskazywania w dokumentacji projektowej (projekty budowlane i projekty wykonawecze, SST,
przedmiary i kosztorysy inwestorskie oraz inne opracowania wchodzace w sklad kompletnej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej) nazw wlasnych wyrobdéw i materiatdw, znakow



